Olszewo-Borki, dnia 7.04.2023 .

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiajgcy Gmina Olszewo — Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-410 Ostroteka, zaprasza do ztozenia

oferty na: Pefnienie nadzoru inwestorskiego wielobranzowego dla zadania pn. Rozbudowa i

przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rzaniec,

Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki

Czgsc | - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Grabowo
Czgsc Il - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Chojniki, Mostowo i Rzaniec
Czgsc Il - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Olszewo-Borki, Zabrodzie

2)

3)

Opis przedmiotu zamdwienia: petnienie nadzoru inwestorskiego branzy drogowej w zakresie
czgsci l i Il oraz wielobranzowego (branza drogowa i branza sanitarna) w zakresie czeéci Ill nad
zadaniem Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w gminie Olszewo-
Borki w msc. Grabowo, Rianiec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki.
Z dokumentacja techniczng mozna zapoznac sie w siedzibie zamawiajgcego. Dokumentacja
dostepna jest réwniez na platformie zakupowe;j pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/740606

Wymagany termin realizacji zamowienia: 6 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy
z wykonawcg robot zgodnie z projektem umowy z wykonawca robét. W przypadku wydtuzenia
realizacji zadania przez wykonawce robot budowlanych, umowa z inspektorem nadzoru
zostanie stosownie wydtuzona do zakoriczenia realizacji robét, bez prawa zwiekszenia wartoséci
wynagrodzenia.

Wykonawcy zostang wytonieni odrebnie dla kazdej czesci zaméwienia w oparciu o kryterium
oceny ofert — cena 100%

najnizsza oferowana cena
C= -- x 100 pkt

cena ocenianej oferty

Dokumenty ktére sktada Wykonawca:

formularz oferty wedtug zatgczonego wzoru,

o$wiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu zawarte we wzorze

formularza oferty,

referencje/poswiadczenie posiadania wymaganego doswiadczenia przez Inspektora:

a)

dla czgsci | -nadzér nad dwiema robotami budowlanymi branzy drogowej na drodze
publicznej klasy min. ,D” kazda o wartoéci co najmniej 500 000 zt;

dla czesci Il - nadzér nad dwiema robotami budowlanymi branzy drogowej na drodze
publicznej klasy min. ,,D” kazda o warto$ci co najmniej 500 000 z;

dla czesci 1l

- nadzor nad dwiema robotami budowlanymi branzy drogowej na drodze publicznej klasy
min. ,D" kazda o wartosci co najmniej 500 000 zt;

- nadzor nad dwiema robotami budowlanymi branzy sanitarnej obejmujacymi wykonanie



5.

6.

kanalizacji deszczowej w drodze publicznej klasy min. ,D” kazda o wartoéci co najmniej
200 000 zt.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Ceng oferty za przedmiot zamowienia jest kwota wyrazona w formularzu ofertowym
stanowigcym zafqcznik do zapytania. Wykonawca podaje wartoéc netto, podatek od towaréw
i ustug oraz ceng brutto za przedmiot zaméwienia odrebnie dla kazdej czesci zamowienia.

2) Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN).

3) Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz
obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia i uwzglednia¢ wszystkie inne
prace wynikte w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia a niezbedne do osiggniecia rezultatu
umowy.

4) Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT lezy po stronie Wykonawcy. Nalezy przyjaé
obowigzujacg stawke podatku VAT, zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

5) Wszystkie wartosci przedstawione w ofercie, winny byc¢ liczone do dwdch miejsc po przecinku,
stosujac zasade okreslong art. 106e ust. 11 ustawy o podatku od towardw i ustug z dnia 11
marca 2004r. Kwoty zaokragla sig do petnych groszy, przy czym koricéwki ponizej 0,5 grosza
pomija sig, a koricéwki od 0,5 grosza zaokragla sie do 1 grosza.

6) Wynagrodzenie bedzie niezmienne przez caty okres realizacji zadania i Wykonawca nie moze
zadac jego podwyzszenia.

7) Sposdb zapfaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia: przelew w ciggu 30 dni od
przedtozenia rachunku / faktury.

Wybér oferty

Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg ktéra uzyska najwyzsza sume punktow w kryteriach o
ktorych mowa wyzej i spetnia wszystkie wymagane warunki odrebnie dla kazdej czesci.

7.

1)
2)
3)
4)

5)
6)

8.

1)

Opis sposobu przygotowania oferty:

ofertg nalezy zfozy¢ w nieprzejrzystej i zamknietej kopercie,

cena podana w zfozonej ofercie ma by¢ podana cyfrowo i stownie,
oferta cenowa winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim,

oferta w zakresie danej czeéci musi obejmowaé catoé¢ zakresu robot dla danej czesci (I- b.
drogowa; Il — b. drogowa; Ill = b. drogowa i sanitarna),

formularz oferty nalezy wypetni¢ czytelng i trwatg technika,

nie jest wymagane ztozenie oferty w zakresie wszystkich czesci.

Miejsce i termin ztozenia oferty:

oferte nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 14.04.2023r. do godz. 10:00 w siedzibie Za mawiajgcego —

07-415 Olszewo — Borki, ul. W. Broniewskiego 13, / biuro podawcze/ lub elektronicznie na adres:
sekretariat@olszewo-borki.pl ,




2) oferta otrzymana przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostanie zwrdcona
Wykonawcy bez otwierania.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ztozonych ofert nastapi dnia 14.04.2023r. 0 godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajgcego.
10.0soba uprawniona do kontaktéw z Wykonawcami:
Jarostaw Szurpicki — inspektor ds. drogownictwa

11.Informacje dotyczace zawierania umowy:

Umowa z wybranymi Wykonawcami w zakresie poszczegélnych czesci zostanie zawarta pod

warunkiem skutecznego rozstrzygniecia postepowania przetargowego na wykonanie robdt

budowlanych w siedzibie Zamawiajacego w dniu podpisania uméw na wykonanie robdt budowlanych.
Z up. WOJTA

MariizPrusaczyk
e Sgkretanz, Qminy.

podpis kierownika zamawiajacego



Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Miejscowosc, data

Nazwa, adres Wykonawcy
dane kontaktowe

OFERTA

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe nad zadaniem Petnienie nadzoru inwestorskiego
wielobranzowego dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa kluczowej infrastruktury drogowej w
gminie Olszewo-Borki w msc. Grabowo, Rzaniec, Zabrodzie, Chojniki, Mostowo i Olszewo-Borki

Czgsc | - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Grabowo
Czesc Il - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Chojniki, Mostowo i Rzaniec
Cze$¢ Il - Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Olszewo-Borki, Zabrodzie

Oferujemy wykonanie ustugi /-destawy/rebety-budowlanej bedacej przedmiotem zamoéwienia tj.

nadzor inwestorski, zgodnie z warunkami zapytania ofertowego, za kwote w wysokosci:
Czgs¢ I: Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Grabowo (nadzér branzy drogowej)
MBI v B SIOWITIE it tiiiiiotiiniiosmons smsasnnosassnrmnsanenss s anomssns s5s(osn nebimes sd s ox s b
podatek VAT cuvunn B L] sovvmmmmanmmsmmsss ZE SIOMBIB i eremmesoemm o e
BrULEO..cciicccicce ZE STOWNI e et

Czgsc II: Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Chojniki, Mostowo i Rizaniec (nadzér branzy
drogowej)

NEtto .ccovvvvvvvivccrieeee ZH, STOWNIE e
podatek VAT....oceeee %, Tl covverreeeeeneeeeeeececreieeenececnes Z8 SFOWNIE e
brittOscc s ZE, STOWRIE oot st et s e ees e ses s avee e e sen e e

CzgsC Ill: Rozbudowa i przebudowa drég w msc. Olszewo-Borki, Zabrodzie (nadzér wielobranzowy -
branza drogowa i branzy sanitarnej)

NEHO cvvmmins Zh, STOWNIE ettt e e e s e
podatek VAT cunes "Bt cunisimmiminmmesmnsmnsers f, SIOWITE 1o eomesmmmeommmmssesstoeresisasmeia
1o SRR - 1T

Termin realizacji: 6 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy z wykonawca robét budowlanych.



Oswiadczamy, ze akceptujemy warunki umowy i zobowigzujemy sie w przypadku przyjecia naszej
oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.

Ja/my nizej podpisany/i, reprezentujac firme, ktérej nazwa jest wskazana w pieczeci nagtéwkowej,
jako upowazniony/nieni na pismie lub wpisany/i w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam/y, ze:

1) posiadam/y uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnieri,

2) posiadam/y niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia,

3) znajduje/my sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

Zatgczniki do oferty:

podpis osoby upowaznionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy



UMOWA Nr
Wdniu .......ccceeeerneel. W Olszewie - Borkach pomiedzy:
Gming Olszewo-Borki
z siedzibg: ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, NIP 758-212-35-65,

reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — .........ccceeuue.
zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

a

z siedziba:

i NIP e,
reprezentowanymig) Prz€z: ..o eeveeeeeeeeeeeeee e er e,
zwanym(3) dalej ,,Wykonawca”

w wyniku wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania ofertowego dla zamdwienia o warto<ci
szacunkowej nieprzekraczajgcej réwnowartoéci 130.000 ztotych zostala zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

81

1. Wykonawca podejmuje sig¢ petnienia profesjonalnego, nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
umowy na roboty budowlane, dotyczace .. s . Z800NIE Z UStaWg Prawo
budowlane, koordynowanie czynnosci branzowychmspektorow nadzoru inwestorskiego, prowadzenie
kontroli zgodno$ci wykonywanych robét budowlanych z dokumentacjg projektowy i kosztorysowa,
pozwoleniem na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej, .

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzér inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego robot
budowlanych oraz wszystkie czynnosci wynikajgce z Prawa budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
ze zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 ., poz. 963, ze zm.) i umowy z wykonawca robot
budowlanych, a w szczegélnosci:

1) Wyznaczenie koordynatora zespotu nadzoru (dopuszcza sie petnienie funkcji inspektora
branzowego z funkcjg koordynatora zespotu)- jezeli dotyczy.

2) Zapewnienie regularnego nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w czasie wykonywania roboét
budowlanych.

3) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robét zasad bezpieczeristwa pracy i utrzymania
porzadku na terenie budowy.



4) Zapewnienie prawidtowego przeptywu informacji, dotyczgcych uméw na roboty miedzy
zamawiajacym, wykonawca robot i zespotem nadzoru inwestorskiego, tj. posredniczenie w
kontaktach.

5) Petnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnociach:

a) Inspektor nadzoru branza drogowa;

b} Inspektor nadzoru robot sanitarnych; /dla czesci I1l/.

6) Nadzorowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg projektowg i
kosztorysowa (zweryfikowany i zatwierdzony harmonogram rzeczowo — finansowy), pozwoleniem
na budoweg/ zgtoszeniem robét budowlanych, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

7) Sprawdzanie wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8) Sprawdzenie i potwierdzenie jakoéci materiatow wbudowanych budowlanych i urzadzen
przewidzianych przez wykonawce robdt do wbudowania oraz ich zgodnoéci z umowg na roboty
budowlane.

9) Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robét budowlanych zanikajacych i/lub
ulegajacych zakryciu.

10)Protokotowanie narad technicznych.

11)Informowanie zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych.

12)Przygotowanie i przekazanie zamawiajagcemu protokotéw koniecznoéci, wraz z okreéleniem
kosztéw, zgodnie z umowg o roboty budowlane.

13)Weryfikowanie dokumentéw sporzadzonych przez wykonawce.

14)Pisemne opiniowane i rekomendowanie wszelkich zmian w dokumentacji, na zasadach i w sposéb
okreslony w umowie na roboty budowlane.

15)Egzekwowanie od kierownika budowy/ kierownika robét dokonania poprawek, badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét budowlanych, a takze wstrzymania dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie, bad spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe .

16)Zapewnienie nadzoru nad i akceptacji nad przeprowadzaniem wszelkich testow, préb, rozruchow
oraz przegladow technicznych instalacji, potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych
oraz usunietych wad.

17)Prowadzenie i przechowywanie przez czas realizacji przedmiotu umowy wszelkiej korespondencji z
podmiotami biorgcymi udziat w realizacji nadzorowanych robét budowlanych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ostrzezenr, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcy robdt, mogacych byc
dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcy robét, katastrof budowlanych itp.

18)Prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy na roboty budowlane.

19)Sprawdzanie faktur wykonawcy robét pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji w terminie 5 dni od daty przediozenia, po
uprzednim skontrolowaniu ptynnosci finansowej pomiedzy wykonawcg robot a jego
podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przekazanie Zamawiajacemu informacji o zalegtych
ptatnosciach ze strony wykonawcy robét.

20)Nadzér nad wiasciwym wywigzywaniem sie z umowy przez wykonawce robét. W przypadku
niewfasciwego wywigzywania sie wykonawcy robdt ze zobowigzan, przygotowywanie
dokumentacji niezbednej do wszczecia postepowania o dochodzenie naleznych kar za nienalezyte i
nieterminowe wykonanie zobowiazan.

21)Przeprowadzenie odbioréw czesciowych w sposdb i na zasadach opisanych w umowie na roboty
budowlane.

22)Sprawdzanie i zatwierdzanie protokotéw czesciowej ptatnosci wystawionych przez wykonawce
robot.

23)Powiadamianie wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajagcego o wykrytych wadach
wykonywanych robdt budowlanych oraz okreslenie zakresu robét niezbednych do wykonania



celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich wykonania, a nastepnie
dokonanie odbioru wykonanych robét usuwajgcych wady.

24)Monitorowanie, raportowanie, przygotowywanie danych i informacji w przypadku kontroli terenu
budowy przez instytucje kontrolujace. Koordynator prac zespotu nadzoru inwestorskiego na
pisemne polecenie Zamawiajacego w terminach uzgodnionych z Za mawiajgcym, przygotuje i
udostepni wszelkie dokumenty niezbedne do kontroli, jakim bedzie podlegat Zamawiajacy, a takze
jezeli bedzie to konieczne udzieli niezbednych wyjasnieri instytucjom kontrolujgcym.

25)Potwierdzanie zgtoszonej przez wykonawce robét budowlanych gotowosci do odbioru koricowego
oraz dokonanie koricowego odbioru technicznego.

26)Nadzorowanie wykonania przez wykonawce robét zalecen komisji odbiorowej w zakresie usuniecia
stwierdzonych wad i/lub usterek dajgcych sie naprawic.

27)Sporzadzanie pisemnych opinii dotyczacych wad obiektu, uzna nych za nienadajace sie do usuniecia
oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia wykonawcy robét z okreéleniem utraty wartosci
robot budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty.

28)Informowanie Zamawiajgcego o postepie w realizacji przedmiotu umowy.

29)Sprawdzanie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci z
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, w sposéb i na warunkach okredlonych w umowie
na roboty budowlane, a nastepnie przekazanie jej Zamawiajgcemu.

30) Pisemne opiniowanie wystapien wykonawcy robét w zakresie postanowien wynikajacych z umowy
na roboty budowlane, np. o zmiane terminu zakorczenia robét wraz z pisemna analizg skutkéw
finansowych, formalnych i prawnych dla Zamawiajacego.

31)Pisemne opiniowanie przyczyn nie dotrzymania umownego terminu realizacji przedmiotu umowy z
winy wykonawcy robét, stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar
umownych. Koordynator sporzadzi opinie i dostarczy jg Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty
zaistnienia w/w okolicznosci.

32)W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, nadzorowanie
rob6t budowlanych na podstawie umowy na roboty budowlane, bedacej kontynuacjg robét
rozwigzanej umowy.

33)W przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy na roboty budowlane, wykonywanie
wszelkich czynnosci z tym zwigzanych, w tym m.in. nadzér nad przejeciem placu budowy, nadzér
nad robotami zabezpieczajacymi itp.

34) W przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy na roboty budowlane,
wyegzekwowanie od wykonawcy robét dokumentacji powykonawczej na zrealizowany zakres
robat, a takze wystawienia protokotu ptatnosci po ostatecznym ich rozliczeniu.

35)Zatwierdzenie opracowanych przez Wykonawce robét budowlanych wszelkich wymaganych
instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi urzadzen wbudowanych
w ramach realizacji umowy na roboty budowlane.

36)Przygotowanie materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz
wspomaganie zamawiajgcego podczas procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

37)Sporzadzenie dowoddw przekazania / przejecia na majatek srodkéw trwatych OT i PT.

3 Wykonawca ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takie wstrzymania dalszych robé6t budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badZ spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.



4. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

5: Zakres robot i wymagania jakosciowe okresla dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,
ktora bedzie wykonana przez Wykonawce na etapie realizacji, decyzje o pozwoleniu na budowe,
obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa na roboty budowlane wraz z harmonogramem.

§2
1. Wykonawca oswiadcza, iz kompleksowy nadzér inwestorski sprawowa¢ beda:

a) wssssennee. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane uprawniajgce do nadzoru
robét branzy drogowej nr ............... jest cztonkiem ............ Izby Inzynieréw Budownictwa w
...oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

o) J, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane uprawniajace do nadzoru
robot branzy sanitarne; ......................... jest cztonkiem .......................... Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie oraz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

c) Funkcje koordynatora prac wielobranzowego zespotu nadzoru inwestorskiego bedzie petnit/a

2. Wykonawca oswiadcza, iz zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezytg starannoscig,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, standardami, zasadami wiedzy technicznej, etyka zawodowa
oraz postanowieniami umowy.

3. Powierzenie wykonania czgsci lub catoéci objetego umowa nadzoru osobie trzeciej jest
zabronione.

§3

1. Od dnia zawarcia umowy do dnia zakofczenia robét budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru
koricowego oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej przekazanej za mawiajagcemu przez
wykonawce robét budowlanych, a takze w okresie rekojmi za wady i gwarancji udzielonej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce robét, w tym udziat w przegladach gwarancyjnych.

2. Termin realizacji zaméwienia: cesnnaes

3. W przypadku wydtuzenia terminu reahzaql robot budowlanych, nie daje to podstaw do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Integralng czgsciag umowy s w szczegélnosci nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja projektowa wraz z zatagcznikami,
2) umowa z wykonawcg robét budowlanych wraz z zatacznikami.
§5
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia bedzie umowne wynagrodzenie
ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcey: ...........ccccevevveevevesivennennn.. 24 brutto (wraz z

podatkiem VAT ........%), (STOWRNI€: ......ooommeeeeeeeeeeeeeenn ziotych brutto)



3. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznosci za wykonana prace na podstawie protokotu odbioru
koricowego robdt budowlanych oraz faktury lub rachunku wystawionego przez Wykonawce w
terminie do 30 dni od daty otrzymania w/w dokumentéw.

4, Naleznos¢ wynikajgca z umowy Zamawiajacy ureguluje przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze lub rachunku.

§6

i Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych W poprzedzajacych paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) zapoznania sig z dokumentacjg projektowa zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych;

2) udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych
aktualizacji;

3) zapoznanie sig z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem, istniejgcymi obiektami i
urzadzeniami;

4) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego,
wtym:
a) egzekwowanie od wykonawcy robot atestéw, certyfikatow jakosci i dekla racji zgodnosci

urzadzen i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegéfowa weryfikacja, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

b) potwierdzanie wykonania i odbiér rob6t wynikajacych z harmonogramu robét: budowlanych;

c) kontrola prawidiowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
potwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robot
(ilosci, jakosci, wartosci robét),

d) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezgcego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci poprzez dokonanie stosownego zapisu;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy, w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju
materiatow w stosunku do oferty wykonawcy;

5) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasieganie w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

6) udziat w naradach/komisjach ,technicznych” powotanych do oceny lub rozstrzygniecia spraw
budowy w toku jej trwania;

7) sprawdzanie, czy kierownik budowy posiada stosowne dokumenty tj. atesty, Swiadectwa jakosci,
wyniki prob i badan, dotyczace elementéw' prefabrykowanych i innych wyrobdw, ktérych oceny
jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,

W razie braku wymaganych dokumentow stwierdzajacych wtasciwa jakoéé lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania. Wykonawca ma obowigzek zadania od
wykonawcy robét budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;



8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobéw niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia, w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektows, nieprawidtowoéci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robot w sposéb powodujgcy i mogacy narazié Zamawiajgcego na straty - Wykonawca zobowigzany
jest poinformowac o tym fakcie kierownika budowy, zgtosic¢ zdarzenie Zamawiajagcemu oraz podja¢
stosowne decyzje w kierunku wyeliminowania kolejnych niezgodnoéci z przedmiotem zamdwienia;

9) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) udziat w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) kontrola usuniecia przez wykonawce robot budowlanych stwierdzonych wad i usterek -
sporzadzenie na tg okolicznos¢ protokotu odbioru;

12) nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o zabezpieczeniach stosowanych na
terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowoéciom mogacym spowodowac zagrozenia dla osdb
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg roboty budowlane;

13) pisemne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét odbiegajgcych od
zatozen projektowych;

14) pisemne informowanie Zamawiajgcego o terminach zakrycia rob6t podlegajgcych zakryciu
oraz o terminie wykonania robot zanikajacych;

15) pisemne informowanie Zamawiajgcego o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

16) dokonanie Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu w terminie do 2 dni od dnia
zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw.

2 Wykonawca bedzie nadzorowat inwestycje (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu
aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem
przestoju w robotach, gdzie czestotliwos$¢ pobytu moing ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz
na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.

§7
1. Strony ustalajg, odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych z nastepujgcych
tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 w przypadku odstapienia ad umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokoéci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 w przypadku odstapienia od umowy przez
Wykonawece z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia umownej,
brutto, o ktdrym mowa w §5 ust. 2 w przypadku kazdorazowej nieusprawiedliwionej nieobecnosci na
naradach/komisjach ,technicznych”, o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt. 6) umowy;



4) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 za nie wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajacych z
zapisow §6 ust. 1 pkt. 4) lit. d) umowy;

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia
Umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 2 za opdznienie w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z
zapisow §6 ust. 1 pkt. 16) umowy za kazdy dzier opoznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na realizacje.

2, Naliczone kary za opdznienie facznie nie mogga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego
brutto.
3. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznoéciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

4, Niezaleznie od odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikte z nienalezytego wykonania umowy
na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego,

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przekraczajgcego wysokosé
kary umownej* na zasadach ogdinych.

§8

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich

wykonanie, za$ przerwa trwata dtuzej niz 30 dni,

2)Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niezgodny z: umowa, zasadami
realizacji Projektu, z dokumentacjg projektowa, sztuka budowlang lub przepisami bhp i pomimo
wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krétszego niz 14 dni nie nastapita poprawa w wykonaniu

obowigzkéw,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu musi by¢ ztozone na

pismie i zawierac¢ uzasadnienie.

§9
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda odbywaty sie w formie anekséw, sporzadzanych na

pi$mie, pod rygorem niewaznosci.



3. Sadem wiasciwym do rozpatrywania spraw spornych, powstatych w zwigzku z realizacjg
umowy jest wiasciwy rzeczowo sgd powszechny wiasciwy dla Zamawiajacego.

4, Umowe sporzagdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz.
dla Zamawiajgcego.

LT Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



