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D-00.00.00. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Nazwa zamówienia. 

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI 
ZLOKALIZOWANEJ WE WSI BIAŁOBRZEG BLIŻSZY GM. OLSZEWO-BORKI 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z pracami drogowymi, budowlanymi i instalacyjnymi.  

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robót podstawowych, tymczasowych oraz prac 
towarzyszących, niezbędnych dla realizacji zamówienia. 

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące. 

1.3.1. Roboty tymczasowe. 

1.3.1.1. Wykopy. 

Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane. Metody wykonania wykopów (ręcznie lub  

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, geotechnicznych badań gruntu oraz sprzętu 

mechanicznego pozostającego do dyspozycji Wykonawcy. W miejscach skrzyżowań  
z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem eksploatatorów tego uzbrojenia. 

Szerokość wykopów liniowych dla przewodów kanalizacyjnych uwarunkowana jest zewnętrznymi  

wymiarami rurociągów, do których dodaje się obustronnie wielkość wyrażoną w metrach, jako zapas potrzebny 

na deskowanie ścian, uszczelnienie połączeń i zagęszczenie gruntu. Ww. wielkość zależy od wymiarów 

zewnętrznych rurociągu oraz głębokości posadowienia i podana została w SST dotyczących budowy kanalizacji 
grawitacyjnej. 

Wielkość wykopów punktowych dostosowana jest do wymiarów obiektów podziemnych oraz studzienek  

i komór. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. Zaleca się stosowanie gotowych o-

budów skrzyniowych, rozporowych, itp. Grunt wydobyty z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę 
na czasowy lub stały odkład. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych Wykonawca powinien 
zachować, co najmniej następujące warunki: 

- górne krawędzie szalunków powinny wystawać, co najmniej 0,15 m ponad przylegający teren; 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana w sposób umożliwiającym odpływ wód opadowych,  
roztopowych poza teren przylegający do wykopu; 

- w razie konieczności wykonana zostanie instalacja odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w DP, przy czym dno wykopu  
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu winno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem  
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy ręcznie. 

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu. 

Odwodnienie wykopu wykonywać w dostosowaniu do zastanych warunków gruntowo-wodnych. 

1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zapozna się z uzgodnionym z odpowiednim zarządem drogi  

i organem zarządzającym ruchem (Zarząd Dróg Miejskich), projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 

jak: zapory, sygnały, światła ostrzegawcze, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

przez cały okres prowadzenia robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień  

i w nocy wszystkich tych elementów zabezpieczających, dla których jest to konieczne ze względów 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez IK. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób  

uzgodniony z IK oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez IK, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez IK. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt związane z wykonaniem bądź aktualizacją projektu organizacji ruchu a także wszelkie koszty związane z 

zajęciami terenu oraz zabezpieczeniem terenu budowy nie podlega dodatkowej, odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.3.2. Prace towarzyszące. 

1.3.2.1. Tyczenie geodezyjne. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wytyczenia i wprowadzi trwałe oznaczenia w terenie przy 

pomocy znaków geodezyjnych takich jak: kołki osiowe, kołki świadkowie i kołki krawędziowe.  
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W przypadku niewystarczającej ilości reperów stałych, Wykonawca zabuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi potwierdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne dostarczy IK. 

1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne. 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić teren budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego  

(z przed budowy). Tereny przyległe, które z jakichś względów zostaną naruszone Wykonawca również 
doprowadzi do stanu pierwotnego (z przed budowy).  

1.4. Informacje o terenie budowy. 

1.4.1. Tablica informacyjna o projekcie. 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego, 

konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym współfinansowaniu 

projektu przez Unię Europejską.  

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

1.4.2. Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na te-renie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z DP, SST i poleceniami IK. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a także dziennik budowy oraz 

komplet DP i komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ochronę znajdujących się na terenie budowy punktów pomiarowych, aż do momentu 

ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odbuduje i utrwali na 

własny koszt. 

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich urządzeń znajdujących się zarówno na powierzchni terenu  

jak i pod powierzchnią, takich jak np. rurociągi, przewody energetyczne, telefoniczne i in., słupy itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych przez  

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji tych urządzeń. Wykonawca zapewni prawidłowe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych urządzeń przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszystkich robót, które 

będą wykonane w związku z koniecznością przekładania instalacji i urządzeń podziemnych oraz  

powiadomić IK i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IK i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współ-pracował 
przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania zarówno  

na powierzchni ziemi jak i pod powierzchnią, w stosunku do urządzeń wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenia robót, za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy w sposób opisany powyżej, w punkcie 1.4.2. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla okolicznej  

ludności. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przylegających do terenu budowy. IK będzie 

na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości, dotyczących korzystania z ich własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani IK ani Za-mawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one kolidować z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 

W czasie, gdy Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy, będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie możliwie suchym, bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione działania zmierzające do praktycznej realizacji przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla ludności lub mienia, a wynikających z nadmiernego poziomu hałasu, wibracji  
i zanieczyszczenia lub innych zagrożeń powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz transportowych, warsztatów, magazynów, składów i dróg dojazdowych, 

- stosowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia w sposób trwały, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę  
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BiOZ na postawie przekazanej informacji  

dotyczącej BiOZ. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne  

i niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni wymagane urządzenia socjalno-sanitarne, 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego w 
związku z przedmiotową budową.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie  

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, tak na placu budowy, jak i 

we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach związanych z budową. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w wyniku jego działania, w okresie realizacji 

robót, lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Zapisy dotyczące użycia materiałów, które powodują trwałe zmiany środowiska, oraz użycia materiałów 

emitujących promieniowanie zostały przedstawione powyżej, w punkcie 1.4.4. 

Podczas trwania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca dopilnuje, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.4.6. Zaplecze Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy. 

W przypadku organizacji zaplecza budowy na terenach obcych i wymagającej podpisania oddzielnych  

umów, Wykonawca będzie informował o tym IK, w sposób zgodny z zapisami przedstawionymi powyżej,  
w punkcie 1.4.3. 

1.4.7. Ogrodzenie. 

Kierownik budowy jest obowiązany odpowiednio zabezpieczyć teren budowy. 

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porządku zarówno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do 
terenu budowy. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez IK. 

1.4.10. Wykopaliska. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest  

do natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 

Zabytków w Warszawie oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 

09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U.04.150.1579).  

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 

wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być 
prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  

1.5. Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 

NAZWA ROBÓT KOD 

Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45112723-9 

1.6. Określenia podstawowe. 

Użyte w OST, poniżej wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.6.1. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do likwidacji po jego za-
kończeniu. 
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1.6.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

na mocy prawomocnego pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do rejestrowania zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, zapisywania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy IK, Wykonawcą i Projektantem. 

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy. 

1.6.4. Książka obmiarów - zaakceptowany przez IK zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych innych 

załączników. Wpisy dokonane przez Wykonawcę podlegają potwierdzeniu przez IK. 

1.6.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do pro-

wadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz wykonanych robót. 

1.6.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DP i SST, zaakceptowane przez 
IK. 

1.6.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.6.8. Polecenie IK - polecenia przekazane Wykonawcy przez IK, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP i pełniąca nadzór autorski. 

1.6.10. Rekultywacja - prace polegające na porządkowaniu terenu i nadawaniu mu pierwotnych funkcji 

1.6.11. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.6.12. IK – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb Kontraktu 

Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje 

„Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wszystkie wykorzystywane materiały oraz urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w SST. Informacje o planowanym wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów, 

Wykonawca przedstawi IK do zatwierdzenia. Szczegółowe informacje dotyczące  

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów Wykonawca przekaże w terminie uzgodnionym z IK. 
Powyższe wymagania stosuje się także do instalowanych urządzeń. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub  

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi koszty, z tytułu zakupu, wydobycia materiałów, dzierżawy oraz wszystkie inne, jakie okażą 

się niezbędne, w związku z dostarczeniem materiałów na teren budowy. Humus i nadkład, czasowo zdjęte w 

obrębie wykopów i miejsc pozyskania materiałów będą formowane w hałdy lub wywożone na czasowy odkład i 

wykorzystane przy zasypce, rekultywacji terenu i zagospodarowaniu zgodnym z DP, jeśli nie okażą się do tego 

celu nieodpowiednie. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do 
wymagań wskazanych w umowie, DP, SST lub wskazań IK. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę IK. Eksploatacja źródeł 
materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

Materiały, dla których SST nakładają konieczność dostarczenia atestów, będą dostarczane na budowę  

z atestami określającymi w sposób jednoznaczny cechy tych materiałów. Dotyczy to każdej partii  

materiałów. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, IK może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami  
po-danymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby  

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę IK. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez IK w dowolnym czasie. W 

przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia  

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  

i złożone w miejscu wskazanym przez IK. Jeśli IK zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio prze-
wartościowany (skorygowany) przez IK.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony 
przez Inżyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków Kontraktu. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli DP lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów, Wykonawca powiadomi IK o 

swoim zamiarze, w terminie określonym w umowie, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie  

to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez IK. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody IK. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy zostaną użyte do robót,  

były zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez IK. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z IK lub w innych miejscach, po za terenem budowy, 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez IK. 

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez IK w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich  

właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

Gdy IK będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 

- IK będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

- IK będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

- jeśli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla IK  
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez IK; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt winien być zaakceptowany przez IK. 

Sprzęt używany do robót, objętych OST, powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie  

ogólnym, wymagania bhp i być sprawny 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót w terminie umownym, zgodnie  
z zasadami określonymi w DP, SST i wskazaniach IK. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w stanie 

sprawności i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy IK kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz 
badań okresowych, w przypadku takiego sprzętu, dla którego jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować i naprawiać sprzęt uszkodzony lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli DP 

lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca powiadomi IK o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji IK, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IK 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan techniczny 
urządzeń przewidzianych do montażu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, SST oraz wskazaniami IK, w ramach terminów 
wynikających z harmonogramu. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego, w odniesieniu do wszystkich parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia  

spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1. Prowadzenie robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

wypełnianie kryteriów jakości odnośnie zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, a także za ich 

zgodność z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami IK. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne, geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DP lub przekazanymi na  
piśmie przez IK. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w tyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 

jego koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez IK. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IK nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrze-by 
będzie służył pomocą IK przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wy-znaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez  

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one od-

tworzone na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane będą wymagały ich usunięcia. 

Wykonawca, w odpowiednim czasie zgłosi potrzebę ich usunięcia i będzie zobowiązany  
do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należą do obowiązków Wykonawcy  
i zostały ujęte w kosztach zawartej umowy. 

Decyzje IK dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, DP i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji, IK uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozpatrywaną kwestię. 

Polecenia IK winny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez IK, pod groźbą zatrzymania 
robót lub/i sankcji finansowych ponoszonych przez Wykonawcę. 

5.2. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

5.2.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach prac przygotowawczych przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania do akceptacji IK następujących dokumentów: 

- projekt organizacji robót, 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości. 

5.2.2. Projekt organizacji robót. 

Projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu robót przewidywanych  

do wykonania. Projekt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ma zapewnić zrealizowanie 
robót zgodnie z DP, SST i instrukcjami IK oraz harmonogramem robót.  

Projekt ten powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 

5.2.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność 

robót oraz sposoby ich realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IK szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie 

z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp robót. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb  
korygowany, w trakcie realizacji robót. 

5.3. Inżynier Kontraktu (IK). 

 

Inżynier Kontraktu (IK), w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego, reprezentuje interesy 

Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z DP, SST, 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

Dla realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, IK, pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru, działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 

Polecenia wydawane przez inspektorów nadzoru mają moc poleceń IK. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji IK program zapewnienia jakości (PZJ). W 

programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób  

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, gwarantujący wykonanie robót 

zgodnie z DP, SST oraz ustaleniami umowy. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli - opis laboratorium własnego i/lub innego, 

  któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów  

  sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  

  proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji IK; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i wyposażeniem  

  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu a 

  także urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i spraw- 

  dzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykony- 

  wania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie działanie mające na celu osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie inne procedury 

niezbędne do pobierania próbek oraz prowadzenia badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, IK może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań  

w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonywania jest wystarczający i zadowalający. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością potwierdzającą, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, IK określi, jaki zakres kontroli jest niezbędny do 
zapewnienia wykonania robót zgodnie z umową. 

Wykonawca przekaże IK świadectwa potwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

IK będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich zaobserwowanych  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że będą mogły wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, IK wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia, do robót dopiero wtedy, gdy wady w 

pracy laboratorium zostaną usunięte, co pozwoli potwierdzić odpowiednią jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod poboru próbek, tzn. 

zasady, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. IK będzie brać udział w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez IK. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IK, 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez IK. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez IK. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca zawiadomi IK o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  

do akceptacji IK. 

IK będzie mógł zlecić Wykonawcy przeprowadzenie badań dodatkowych. Koszty tych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w innym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać IK kopie raportów z wynikami badań na bieżąco, nie później jednak, niż w 
terminach określonych w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane IK na formularzach, według dostarczonego przez niego wzoru lub 
szablonu, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu (IK). 

IK jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych, polegających m. in. na pobieraniu próbek  

i badaniu materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów winni 
udzielić mu w tym celu niezbędnej pomocy. 

IK, weryfikując prowadzoną przez Wykonawcę bieżącą kontrolę robót, będzie oceniać zgodność zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót z wymaganiami DP i SST, na podstawie wyników badań własnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

IK powinien prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IK może oprzeć się wyłącznie na wynikach badań własnych. Może 

również zlecić sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty tych badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

IK dopuści do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie  

z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004  

o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  
i oznakowanie tj.: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

  nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda dostarczona partia będzie 

posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny cechy materiałowe. 

Materiały będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją projektową, a 

także poleceniami Inżyniera, 

Materiały będą nowe i nieużywane. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a także, w razie  

potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę IK. Materiały nie spełniające ww. wymagań będą odrzucane. 

6.8. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest niezbędnym dokumentem prawnym, obowiązującym zarówno Zamawiającego jak  

i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 

Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu i 
zaawansowania robót, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  

wykonywane środkami trwale widocznymi, zawartymi w porządku chronologicznym, kolejno, jeden pod 
drugim, bez zostawiania przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty będą sygnowane kolejnymi numerami załączników, 
opatrzone datą i podpisami Wykonawcy oraz IK. W dzienniku budowy należy w szczególności umieścić: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia IK, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody, temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 

- dane o czynnościach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

  kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne, istotne informacje o przebiegu robót. 

Wpisy Wykonawcy dotyczące propozycji, uwag i wyjaśnień będą przedłożone IK do ustosunkowania się 

Decyzje IK wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub  

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IK  

Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie postępów w każdym z elementów robót. 

Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje  
do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów i kontrolne wyniki badań będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IK. 

Dokumentacja projektowa (DP) i przetargowa. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dokumentów wymienionych w powyżej, następujące  
dokumenty: 

- prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę, 

- prawomocne zgłoszenia robót budowlanych, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

- dziennik pompowań, 

Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe jego odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IK i Zamawiającego  

i przedstawiane do wglądu na ich życzenie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  

na polecenie IK następujących dokumentów: 

- rysunków roboczych 

- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania 

- dokumentacji powykonawczej 

- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty przekazywane IK powinny być jednoznacznie oznaczone, co do nazwy przedsięwzięcia.  

Ww. dokumentacja powinna być na tyle szczegółowa, aby możliwe było ustalenie jej zgodności  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie przez IK 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów i spisów materiałów oraz procedur wnioskowanych przez 

Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 
wyłącznie przez Wykonawcę. 

- rysunki robocze. 

Wszystkie, urządzenia, instalacje i materiały, na które IK nałoży obowiązek sporządzenia wykazów,  

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, instalowane i używane, dopóki nie otrzyma On (IK)  

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio wykonanych, ostatecznych rysunków roboczych. IK sprawdza 

rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania, co nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za omyłki lub inne wady w nich zawarte. 

IK zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaże decyzję  

Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności  

ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca 

przedłoży IK do sprawdzenia uzgodnioną ilość egzemplarzy wszystkich dokumentów  
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w formacie A4 lub A3. W przypadku dokumentów o formacie większym, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane, Wykonawca złoży uzgodnioną ich ilość lub dostarczy ich zapis w formie elektronicznej.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować  

w taki sposób, aby IK otrzymał wszystkie rysunki na czas i aby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Winny zawierać wszelkie, niezbędne  

informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów, w odniesieniu do DP i SST. Składanym dokumentom, każ-
dorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające standardowo następujące informacje: 

- nazwa inwestycji: 

- nr umowy 

- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

- tytuł dokumentu 

- numer dokumentu lub rysunku 

- określenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

- data przekazania 

O ile IK nie postanowi inaczej, rysunki robocze będą przez Wykonawcę składane, w sposób potwierdzony jego 

podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, potwierdzający, że 

sprawdził On (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań ze wszelkimi  

innymi elementami. IK, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność  

wykonywania robót oraz sposoby ich realizacji winny zapewnić wykonanie robót w sposób i w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca, we wstępnej fazie robót, przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez IK. 

- dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian, w rodzaju  

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wy-

łącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać IK aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany IK w ilości egzemplarzy ustalonej z IK. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z DP i SST, w jednostkach 

ustalonych w Wykazie Cen. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu IK, o zakresie robót podlegających 

obmiarowi i o terminie przeprowadzenia obmiaru. IK winien zostać poinformowany o powyższych faktach w 

terminie przewidzianym w umowie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

przedstawionej na piśmie przez IK. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IK. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w m 

(metrach) wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST, właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m2 (metrach 
kwadratowych), jako długość pomnożona przez średnią szerokość. 

Jeśli SST, właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 (metrach 
sześciennych), jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  
z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane przez IK. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli te urządzenia lub ten sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym  
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się  

w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z IK. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje IK. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem IK. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie wynikającym z umowy, liczonym od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  

i powiadomienia o tym fakcie IK. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IK na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z DP, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny robót. 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie IK. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez IK zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności IK  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DP i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu komisja może warunkowo dokonać odbioru 
robót. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- DP powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie  
realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe wynikające z dokumentów umowy i ewentualne  
uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- protokoły odbioru i przekazania robót dotyczących przebudowy obcej infrastruktury  
właścicielom/operatorom tych urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3.: „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności, jeśli w umowie nie podano inaczej, jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez  
Wykonawcę dla każdej pozycji z wykazu cen.  

Kwota ryczałtowa pozycji z wykazu cen będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w DP. Kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów, z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszt przeprowadzenia wszelkich prób i rozruchów, wraz ze szkoleniami personelu Użytkownika, 

- koszty robót towarzyszących i tymczasowych (m.in. prace geodezyjne i pomiarowe na potrzeby realizacji 
robót, za zajęcie pasa drogowego dla celów budowy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

koszty, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w wykazie cen. 

9.3. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących – Koszty Ogólne. 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót podstawowych  

i w szczególności obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z IK i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu IK i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- opłaty za zajęcie terenu na umieszczenie urządzeń na czas określony w celu prowadzenia robót, 

- koszty związane z  przebudową instalacji i sieci infrastruktury a także koszty związane ze sprawowaniem 

nadzoru nad wykonywanymi pracami przez gestorów sieci,  

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, zakrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,  
barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt odwodnienia wykopów obejmuje: 

- koszty materiałów i urządzeń a także sprzętu dodatkowego umożliwiającego wykonanie prawidłowego 
odwodnienia, 

- montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody wg DP a także pozostałych  wytycznych, 

- energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody, 

- kosztów dzierżawy terenu, 
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- koszty nadzoru hydrogeologicznego, 

- koszty prowadzenie monitoringu obiektów oraz zieleni zlokalizowanej w zasięgu działania odwodnienia, 

- koszty przywrócenia terenu do stanu z przed inwestycji, 

- ewentualnych kosztów napraw. 

 9.4. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej STD-00. 

Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów,  

- uzyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczeń i gwarancji– jednostka obmiaru – ryczałt, 

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych– jednostka obmiaru – ryczałt, 

- zmiana organizacji ruchu wraz z projektem i uzgodnieniami) – jednostka obmiaru – ryczałt, 

- koszty zajęcia pasa drogowego jednostka obmiaru – ryczałt, 

- Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami– jednostka obmiaru – ryczałt, 

- Dokumentacja Powykonawcza – jednostka obmiaru – ryczałt, 

- Zaplecze Budowy (urządzenie, utrzymanie i likwidacja)– jednostka obmiaru – ryczałt, 

dla których przewidziano odrębne pozycje w Wykazie Cen, spełnienie wymagań niniejszej specyfikacji 

nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny ryczałtowe wprowadzone przez 
Wykonawcę w wypełnionym Wykazie Cen. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Dokumentacja projektowa (DP). 

Dokumentacja projektowa (DP) składać się będzie z dokumentacji: 

10.1.1. Dokumentacja Zamawiającego. 

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy i obejmować będzie materiały, niezbędne do prowadzenia 

budowy.  

10.1.2. Dokumentacja Wykonawcy. 

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej dokumentację, która obejmować będzie:  

- projekty wykonawcze robót tymczasowych (deskowanie, szalowanie, rusztowanie),  

- projekt organizacji budowy, 

- projekt zapewnienia jakości (PZJ) 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 

- harmonogram robót 

- dokumentację powykonawczą 

10.2. Zgodność robót z DP i SST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową, SST  
i instrukcjami IK. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej DP. Jeśli w czasie 

realizacji robót okaże się, że DP, dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca 
przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je do akceptacji IK w ilości określonej umową. 

DP, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IK stanowią część umowy, a 

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IK, który podejmie  
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych  
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z DP i SST. Dane określone w DP  

i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub SST i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

10.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe  

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi  
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw,  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować IK o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/ lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania DP 
lub SST dostarczonej przez IK. 

10.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia  

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe  

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez IK. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone IK  
do zatwierdzenia. 

10.5. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity  
z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)  

wraz z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02. 09.2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 

  i formy DP, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

  programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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D.00.00.02 PLACE ZABAW I URZĄDZENIA PARKOWE  WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 37535200-9  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SSTWiOR 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla wykonania  zadania 

wyszczególnionego w SSTWiOR – D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 1.1 

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robót 

wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiOR  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu dostawę i montaż 

urządzeń małej architektury 

1.3.1. – dostawa urządzeń,  

1.3.2. – wykonanie dołów fundamentowych,  

1.3.3. – obsadzenie fundamentów prefabrykowanych,  

1.3.4 – wykonanie fundamentów betonowych 

1.3.5. – zasypanie fundamentów z zagęszczeniem,  

1.3.6. – montaż urządzeń.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 

Specyfikacji SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, materiałów i urządzeń. Wszystkie 

materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi i certyfikatami.  

2.1.2. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy na własny koszt.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały lub urządzenia, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.2. Charakterystyka urządzeń Zgodnie z dokumentacją projektową:  

 Urządzenia małej architektury - Jakość pierwsza wszystkich elementów i urządzeń. Rozwiązania systemowe 

jednego producenta spełniające wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa, legitymujące się pełnymi 

dokumentami dopuszczającymi do stosowania i użytkowania w miejscach publicznych.  

Wg projektu i karty produktu producenta 

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wszystkie zastosowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym 

pod względem:  

-charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  

-charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),  

-parametrów technicznych ( np. trwałość, konstrukcja, fundamentowanie itp.),  

-parametrów bezpieczeństwa użytkowania (nieurazowość, nietoksyczność, zasięg strefy bezpieczeństwa, 

wysokości upadkowej, itp.),  

-wyglądu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementów składowych).  

Urządzenia i zestawy maja być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych w 

dokumentacji budowlanej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający uzna takie 

urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi będą miały zbliŻony 

wygląd.  

Wszystkie urządzenia zastosowane, powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 

(wyposaŻenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa). Wszystkie elementy zastosowane przy wykonaniu 
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zagospodarowania powinny być w I gatunku. Wykonawca powinien okazać dokumenty potwierdzające 

zastosowanie materiały w tym gatunku.  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania zagospodarowania terenu  

Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

środkami transportu do przewozu materiałów drobnych  

drobny sprzętem pomocniczym  

niwelator  

Wykonawca przystępując do montażu elementów zabawowych placu zabaw oraz elementów małej architektury 

powinien dysponować drobnym sprzętem podręcznym umożliwiającym odpowiedni montaż urządzeń.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Wymagania szczegółowe dla transportu materiałów  

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru  

Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 

czynników atmosferycznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SSTWiOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Montaż urządzeń małej architektury i elementów zabawowych  

Urządzenia oraz elementy małej architektury powinny zostać zamontowane przez ich Producenta  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiOR D.00.00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót  

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych materiałów 

oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać:  

badanie dostaw materiałów  

jakości zastosowanych materiałów  

kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia)  

odbiór robót zanikających  

ocenę estetyki wykonanych prac  

sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego  

dokładność i staranność wykonania prac  

6.3. Kontrola montażu urządzeń małej architektury i elementów zabawowych Badania kontrolne obejmują 

kontrolę:  

sprawdzenie pionowości,  

sprawdzenie zgodności wymiarów,  

technicznych dokumentów kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodności lub inne.  

Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.                                               

(Dz. U. 99/98),  

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub  

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SSTWiOR.  

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.                       

(Dz. U. 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest:  

− szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego lub małej architektury.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

8.2. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót".  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.  

 Cena jednostki obmiarowej Cena obejmuje:  

− dostawę materiałów  

− prace pomiarowe  

− roboty przygotowawcze  

− wyznaczenie zakresu prac,  

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem bhp,  

− zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  

− obsługa geodezyjna  

− dostawę i montaż elementów zabawowych i małej architektury  

− wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych  

− obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe.  

PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

Instrukcje i certyfikaty producentów Karty techniczne producenta zabawek.  

 

 

 

 

 
 


