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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techniogjnopisane g nastepujacymi kodami CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. PRZEDMIOT SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wyama Ogolne” odnosi sido wymaga wspélnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyeych wykonania i odbioru robot, ktére zosgawykonane w ramach
przebudowy drég gminnych w msc. KrukigBewo ul. zbowa,ul. Stoneczna, ul. Nadrzeczna i inne, gme@isBorki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakondent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujvymagania wspolne dla rob6t alych nizej wymienionymi
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéysekaciowych
D.01.02.04. Rozbidrka elementow drég
D.01.03.05. Regulacja wysod@owa zaworéw wodoggowych

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogol
D.02.01.01. Wykonanie wykopow
D.02.03.01. Wykonywanie nasypow

D.03.01.01. Przepusty pod korpdrogi

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagagiéine
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniemag:szczeniem podia
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa nategdrstabilizowanego mechanicznie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamarstgoilizowanego mechanicznie
D.04.03.04. Oczyszczenie i skropieniestvakonstrukcyjnych
D.04.05.00. Podbudowa i ulepszone pagta gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrazrigmi .
Wymagania ogoélne.
D.04.05.01. Podbudowy i ulepszone pazelip gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05B. Nawierzchnia z betonu asfadigo warstwa vgizaca
D.05.03.05A. Nawierzchnia z betonu aefaigo warstwacieralna
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe

D.07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01Scinanie i uzupetnianie poboczy
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp

D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.03.01. Obrza betonowe
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D.09.01.01. Ziel&é drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nie dulacy budynkiem, stanowty calasi¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czsé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,exet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojazoddw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona douryobjazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony gieiazorganu wydajcego, wydany
zgodnie z obowjzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych,zsty do
notowania zdarzei okolicznasci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangchiorow
robét, przekazywania poletéinnej korespondenciji technicznej peaizy Inzynierem, Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona zprZamawiagcego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaddem.

1.4.7. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokaraggmi awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.
1.4.11. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez kyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowarezamawiajcego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezfiine do wykonania robot, zgodne z dokumengapyojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.16. Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw sigrych do przejmowania i rozktadania oboen od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujca st miedzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roztzenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stagca do wyrOwnania nieréwroi podbudowy lub profilu istnigjcej
nawierzchni.

d) Podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stdgca do przenoszenia oleen od ruchu na podte. Podbudowa mie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs$¢ podbudowy spetnigra funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. M@ ona
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetnigpa, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgst podiga. Moze zawieré warstwe
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

1.4.17. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
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1.4.18. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymangpdmprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, dlije
przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju
robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczomy umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z ni urzadzeh oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy beo réwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi i srodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.21. Pobocze- cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdamieszczenia ugtzen
organizacji i bezpiec#sstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgica jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.22. Podtge nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchpido gkbokdsci przemarzania.

1.4.23. Podlde ulepszone nawierzchni gorna warstwa podi@, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometygbztrasy w planie i przekroju podtnym) istniepcego
pofaczenia.

1.4.32. Przepust obiekty wybudowane w formie zamkitej obudowy konstrukcyjnej, shgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego labrechu kotowego, pieszego.

.1.4.33.Przetargowa dokumentacja projektowa- czg$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgcj
charakterysty& i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.34.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ifgi (przedmiarem) w kolejrii technologicznej ich
wykonania.

1.4.35. Teren budowy- teren udosgftpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.36. Zadanie budowlane- cze¢s¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanogda odgbng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdollp do samodzielnego petnienia funkcji techniczngabowych. Zadanie mie polegé na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jdkoich wykonania oraz za ich zgodéo z dokumentag)
projektows, SST i poleceniami liyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przet@ Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admirastyjnymi, lokalizac¢ i wspotrzzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egfam@ dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakidoza ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kacowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjpeodéwca odtworzy i utrwali na wkasny
koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaghzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwaditiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:
- Zamawiajcego,
— sporzdzom przez Wykonawg
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1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumentglkazane przez iyniera Wykonawcy stanowi
Cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ¢hp jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohauje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie meze wykorzystywé bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajglzgodne z dokumentagcprojektovy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTelly uwazane za wartéci docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okénego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemendidowli musz
by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mopgrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalagg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zosgamastpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach moderyjizgch i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, ag@&p okrélony w D-
M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontrakizido zak@czenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6
okresie trwania budowy. W zaleoici od potrzeb i pospu robdt projekt organizacji ruchu powiniendsktualizowany
przez Wykonawe na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zaingalibedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewmiajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocZobw dzieh i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtidow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwéie publicznie przed ich rozpogziem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach $cilmch okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez ayniera. Tablice informacyjne dolg utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloddj zaptacie i przyjmuje sj ze jest whczony w ceg
umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charadkinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwanig&zaegil kontraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywé tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, parcze, dgwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wseahne srodki nieztedne do ochrony
robd6t, wygody spoteczioi i innych.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwéie publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach $cilmch okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przez ayniera. Tablice informacyjne dolg utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalodsj zaptacie i przyjmuje sj ze jest whczony w cen
umowrs.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek znd i stosowa@ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dafgezochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcatizie:
a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody soaj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mage na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyezych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrizi
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spotecznej i innych, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacf baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynackeizgach.

Materiaty fatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zgibezone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do rob6t kdag mialy aproba¢ techniczm wydamy przez uprawnios
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsraowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zalzeniu robot ich szkodlinég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawvgey powinien otrzymé zgoct na wycie tych materiatéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze spé@gjami, a ich uaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona whasriei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrprinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdicych wiacicielami tych urzdzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisaitae
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasows dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpeca robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomizyniera i zainteresowane wtadze oragdbie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Bdwca kdzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagjiowierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaesggjo.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczeobcizenia na ¢ przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposoéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat dgniera. Pojazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie ¢g dopuszczone néwiezo ukoaczony fragment budowy w oblbie
terenu budowy i Wykonawcaelzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami layniera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywal wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapevia bezpieczestwa
publicznego.
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Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwizane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca lbdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ugdzenia uywane do robét od

daty rozpoczcia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zataenia przez lryniera).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powiryégpbowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly wasealapcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymaniensopolecenie layniera powinien rozpocz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgizany jest zn&wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migyscoraz inne
przepisy i wytyczne, ktére agsw jakikolwiek sposGb zwjzane z robotami i édzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych i gdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzei lub metod i w sposéb ggty bedzie informowa
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje agbe proponowanegéerddta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikatgklaracje swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przezayniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegmdta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviotel wigcicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgeggo i jest zobowazany dostarczy
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialéo za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wypdgenia i jakiekolwiek inne koszty zw#ane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zd¢ z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piaskiawiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow nertierbudowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowydulg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiedivowymaga umowy lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niedulzie prowada zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrdet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauijgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwérnie materialtdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Ayniera w celu sprawdzenia zgodicd
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probkienetbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatléw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, bedg zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miatl zapewniom wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych exi wytwdrni, gdzie odbywa si produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgre wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,abz
ztozone w miejscu wskazanym przezzimiera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychiariatlow zostanie przewadtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdgijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wjkon
na wkasne ryzyko, lic sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatgzdsu gdy &da one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakap¢ i1 wiasciwosé do robo6t i byly dosgpne do kontroli
przez Ireyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdd zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegciem
materiatu, albo w okresie digzym, j&li bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez kyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z oferf Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacpot,
zaakceptowanym przezdyniera; w przypadku braku ustdlev takich dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajna¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami déngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma iyutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy #ynierowi kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglumozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtaczed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkeiwosci przewa.onych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu dxdzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami ékmeymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyd$ spetniad wymagania dotycece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ol@n na osie i innych parametréw technicznycfrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofign na osie mog by¢ dopuszczone przez igniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodewago
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodniumovg oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoddaz dokumentag projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysaokevszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje lrzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robéda boparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokuagginprojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Aynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdieadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzang kweste.

Polecenia layniera kgda wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawe, pod grabg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowgzkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobatyzytmiera programu
zapewnienia jakéi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywani@tpmazliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez myniera.

Program zapewnienia jakz bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaebdt,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robat,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnegb laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

— sposoéb oraz forpmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie teclyictoym,
proponowany sposob i fornprzekazywania tych informacji tgnierowi;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi esgesaeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwaezamieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdét,

— sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, efiygna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robdt i jakasici materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkzapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robdt zestotliwoicia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymliokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam o#ome, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapéw
wykonanie robét zgodnie z umagw
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Wykonawca dostarczy Hynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadayvymaganiom norm okedajgcych
procedury bada

Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmieciach dotyczcych
urzadzer laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metadatczych. Jeeli
niedocagniecia te kgda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do rob6t badanych materiatéw i dojmii je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem laaiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébek, ypgara
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane
do bada.

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca ¢dzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore baidz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosjaprzez Wykonawe usunite lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych batgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

Pojemniki do pobierania probeletls dostarczone przez Wykonage zatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez tiyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadky,ngamy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi tryniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, \Wgkaa przedstawi na gwnie ich wyniki do akceptac;ji
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie pfiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera

Dla celéw kontroli jakdci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowanddita ich wytwarzania i zapewniona mygdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producentateriatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robéopradzonego przez Wykonawjcbedzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawieikdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadzi badania niezalaie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bad& wykaza, ze raporty Wykonawcy g niewiarygodne, to laynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodmgkb bada, albo oprze s wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodwd materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powt6rnych lub dodatkowych badagpobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okg&onymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych adazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
- Polsly Normg lub
— aprobad techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskikrmy, jezeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez SST, kda partia dostarczona do
robét kpdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzepgane
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvnzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obawicym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy deckamkresu gwarancyjnego. Odpowiedzidlhea prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyehdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowislzbsiwego. Zapisy &da czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakyczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenggdoznaczone kolejnym numerem zetnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kryniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia ja@koi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakd@iczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robét, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikeych i ulegagcych zakryciu, czsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatgipowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadaih bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyj@ienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegibprzedtazone Inzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje znaezeniem ich przygia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeé\Nykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzawisposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodwo lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jakd
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoi. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny hyyudostpnione na kade
zyczenie liyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieedabezpieczonym.

Zaginkicie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego clatyiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeldg zawsze dogpne dla Irkyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacpjektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoraiémiyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieaem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsittach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od oboyzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétduizie przeprowadzony z egtoscia wymagan do celu miesjcznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtasci pomicdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, olgtosci beda wyliczone w nf jako diugaé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,dols wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@td zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostam dostarczone przez WykonawcJeeli urzadzenia te lub speg
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dulg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje wdzenia wagowe odpowiadgie odnénym wymaganiom SST &lzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kgdg przeprowadzone przed griowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, azeakv
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczeniala bwykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie brakejsoa szkice magby¢ dolgczone w formie oddzielnego
zahcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostazigodniony z Inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
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b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie sitd i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbior robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu kdzie dokonany w czasie urdawiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdoly i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpéej jednak n w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie layniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajeych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawie@jch komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, wfkoemtacji z dokumentagj projektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie ifgi i jakosci wykonanych czsci rob6t. Odbioru czsciowego robdt
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qahiobdt dokonuje tynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistegmnania robdt w odniesieniu do ich #la, jakasci
i wartosci.

Calkowite zakaéczenie robot oraz gotowé do odbioru ostateczneggdivie stwierdzona przez Wykonagc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadgmiem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t nagi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakaczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczonazpEsmawiagcego w obecnéi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakmiowej na podstawie przedtonych dokumentdw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentagjrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozrazsiealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uaipgtych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkdwib robét uzupetnigpych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakas¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtacpjektowy i SST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigsteo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczioego jest protokét odbioru ostatecznego roboét

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwjesli zostatla sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentéw umowy i ew. uzupetraag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
oping technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikbw batda pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przeteenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopke mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigld gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

=
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Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupeinigje kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzuehtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdjzaviych z usurgciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygmym.

Odbiér pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uydrgéniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonara jednostk obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podsigtatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysjiomedzie uwzgédnia® wszystkie czynnéci,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tllp obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowanignéwalnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizatjchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajagcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,

() tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) usun¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Idr 89, poz. 414 z pgiejszymi zmianami).

2. Zarmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwaniadl5 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1985p0z. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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