CZESC II: Wz6ér umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

UMOWA ( WZOR)
W dniu ..o, w Olszewie-Borkach pomiedzy

Gming Olszewo-Borki

z siedziba: ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, NIP 758-212-35-65,
reprezentowang przez:

Wodjta Gminy — Anete Katarzyne Larent

przy kontrasygnacie

Skarbnika GmINyY — .......ccceeeiicnrnnennssinensnesnnsanes

zwanym dalej w tekscie ,Zamawiajgcym”,

zwanym(3) dalej ,,Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY | ZAtACZNIKI

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.), zwang dalej ustawg PZP.
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy s3 nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odno$nie

przedmiotu zamowienia,
3) harmonogram prac (harmonogram rzeczowo-finansowy),
4) warunki gwarancji.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY - CZESC OGOLNA

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace
Przebudowe studni zaworowych KZ w msc. Olszewo-Borki , zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw
Zamowienia oraz ofertg Wykonawcy.



2.

1)

2)
3)

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza
umowag warunkach.

Szczego6towy opis i sposdb wykonania przedmiotu zamodwienia okreslajg:

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia zawierajgca: dokumentacje techniczng, przedmiary robot,
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwane dalej SST) wraz z
wyjasnieniami Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu zamodwienia,

umowa,
oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia rezultatu
okreslonego w ust.1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentéw wymienionych w ust.3.

W razie zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami, wigzgce bedg dokumenty wedtug ich kolejnosci
wskazanej w ust.3.

Wszystkie parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych okreslone sg na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow
o parametrach réwnowaznych, czyli co najmniej takich, jak podano w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, lecz nie gorszych. Strony oswiadczajg, ze Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich
niezbednych informacji dotyczgcych przedmiotu umowy.

§3.
TERMIN REALIZACII
1. Ostateczny termin realizacji zamodwienia - do dnia 30 czerwca 2021r.

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia robdt na danym odcinku, okreSlonym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 5 dni roboczych od daty protokolarnego
przekazania terenu budowy. Protokolarne przekazanie terenu nastgpi w oparciu o zapisy ust.2.

4. Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i Podwykonawcéw
w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczer o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i/lub kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawniern budowlanych wraz z
zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do witasciwej Okregowej Izby
Budowlanej,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w §21 ust.1 wraz z
dowodem optacenia sktadki. W przypadku, gdy sktadki zostang roztozone na raty, wykonawca zobowigzany
jest przedktada¢ Zamawiajgcemu dowdd uiszczenia kazdej kolejnej sktadki najpdzniej w terminie 3 dni od
daty wymagalnosci sktadki, przy czym z dokumentu tego musi wynikac fakt optacenia sktadki w wymaganym
przez ubezpieczyciela terminie. W przypadku przedtuzania okresu obowigzywania ubezpieczenia,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie ubezpieczenia
badZ zawarcie nowej umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki maksymalnie w ciggu 3 dni
od daty uptywu poprzedzajacego okresu ubezpieczenia, przy czym z dokumentu tego musi wynikaé, iz nowy
okres ubezpieczenia biegnie co najmniej od dnia nastepnego po uptywie poprzedniego okresu
ubezpieczenia.

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) uzgadnianie z Zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przekazywanie jego
aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia, z uwzglednieniem zasad okreslonych w §4 umowy,
6) przekazanie w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy:

a) tablic informacyjnych wedtug wzoru Zamawiajacego,



b) zlecenia prac geodezyjnych potwierdzonych przez geodete,
c) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

d) innych dokumentéw przewidzianych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST.

§4.
HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w &2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegdtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do
umowy.

2. Zmiana harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane harmonogramu  rzeczowo-finansowego w  przypadkach,
o ktérych mowa w §24 ust.1 pkt 1) umowy.

4. Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany.

§5.
WYMAGANIA MATERIALtOWE | BADANIA KONTROLNE
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobéw budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wyroby budowlane, o ktédrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 ze zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w SST.

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie pdzniej
jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdéw
aktualny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

4. W przypadku nie dostarczenia dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrdb budowlany uznaje sie za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na wyréb
spetniajacy obowigzujgce normy.

5. Wykonawca zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych wyrobéw budowlanych lub wykonywanych
robot w zakresie wymagan okreslonych w ust.2.

6. Zamawiajgcy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania okreslonego w
§2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru niezaleznego laboratorium
specjalistycznego. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wynikdw tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Kierownik budowy lub kierownik robdét powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajgc date, miejsce i godzine pobrania probki do badan kontrolnych.

8. Kierownik budowy lub kierownik robot powiadamiajgc o gotowosci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposéb umozliwiajacy przeprowadzenie badania. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

9. lezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy lub kierownika robdt, o ktérym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybedg na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposéb, o ktérym mowa w
ust.8, wéwczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np.
koszty przyjazdu itp.) wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium
specjalistyczne.



10. Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajgcego z przyjetego rodzaju
badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

11. W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

§e6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: ............... zt,
(stownie ZEotyCh: ..o ),

w tym podatek VAT w wysokosci .....%, tj.: ... z,
(stownie ZtotyCh: ... ),
wartos¢ netto W WysoKosSCi: ..ecceevecvereeeieece s, zt,

zgodnie z formularzem ofertowym.

2. W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca bedzie ponosit koszty:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej wraz z obmiarem robo6t w 3 egz.,
2) przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,

3) opracowania projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt oraz koszty ustawienia,
utrzymania i likwidacji oznakowania i objazdéw zwigzanych z czasowg organizacja ruchu,

4) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
5) badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajgcym z SST,

6) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnieé w zwigzku ze zdarzeniami losowymi,
odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczedliwych wypadkédw dotyczacych pracownikéw i
0s6b trzecich, ktére mogg powstac¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami,

7) uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét,
8) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zostato ustalone na podstawie wystarczajgcych informacji i obejmuje
ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu prawidtowego oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, dokonanego z uwzglednieniem oddziatywania czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania warunkéw koniecznych do prawidtowego wykonania umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

1. Rozliczenie konncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawce w oparciu o protokét/y odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong
w formularzach ofertowym.



1)

2)

3)

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czeSciowe za wykonane roboty, ptatne na podstawie faktur
VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét/y odbioru, zgodnie z § 6 ust. 1, po
uprzednim podpisaniu protokotu/- 6w.

Inspektor nadzoru podpisze protokdt odbioru czesciowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego,
bedacego zatgcznikiem do faktury VAT.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktur czesciowych, w terminie do 30 dni liczagc od daty ich
doreczenia wraz z protokotem odbioru wykonanych robdt podpisanym przez inspektora nadzoru z
zastrzezeniem ust. od 5 do 9.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do faktury
koicowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci
wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem zostaty uregulowane. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce w/w oswiadczen
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. W takim przypadku
termin zaptaty faktury biegnie od dnia przedstawienia brakujacych oswiadczen.

taczna warto$¢ umoéw o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robdét sktadajacych sie na
zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w zadnym
wypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajgcego z Wykonawca.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty catosci lub czesci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy moze:

nie dokonywac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust.5, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Do rozliczenia koncowego, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca przedtozy zestawienie wystawionych
faktur.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

Zaptata koricowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za date zaptaty
uwazac sie bedzie date polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.

§8.
ROBOTY ZAMIENNE | DODATKOWE



1. Strony przyjmujg nastepujacg definicje robdt zamiennych i dodatkowych oraz sposdb ich zlecenia i
rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na podstawie
protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robét zamiennych nastgpi w ramach
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1;

2) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty
spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, w
szczegblnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w
ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie
lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamdéwienia dodatkowego
udzielonego w drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, co nie
rodzi obowiazku zlecenia ich przez Zamawiajacego.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH

1. Jezeli roboty dodatkowe wynikajace z protokotu koniecznosci, o ktérych mowa w §8 ust.1 pkt 2)
umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okresSlona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajgce z protokotu koniecznosci, o ktorych mowa w §8 ust.1 pkt 2) umowy nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych robodt, sporzadzong w oparciu o
wartosci nie wyzsze niz Srednie wartosci narzutéw, roboczogodziny i materiatéw zawarte w aktualnych
na dzien sporzgdzenia zeszytach ,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowigzujgcych dla Gminy
Olszewo — Borki.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.1 i 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na
wtasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust.1i 2 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian, przed rozpoczeciem
robot wynikajgcych z tych zmian.

§10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,

4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.



2. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, oraz udzielaé
polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania robét lub usuniecia stwierdzonych
wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowaé sposdb wykonywania robét do
rysunkéw, instrukcji i polecen inspektora nadzoru.

§11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robét projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujacych przepisow,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wykonywanych robdt, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami inspektora
nadzoru.

5) realizacja polecern wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru kornicowego robét,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia,

8) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatéw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
10) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

11) z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejsé oraz tadu i
porzadku na terenie budowy,

b) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikow stron i osdb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat,

c) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas realizacji
przedmiotu umowy,

d) szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i jego pracownikdw, osoby dziatajgce na jego zlecenie, w tym za
przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny, w tym wyrzadzone osobom trzecim,

12) informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych,

13) informowanie Zamawiajgcego/inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robét,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w §3 umowy,



17) na kaide wezwanie Zamawiajgcego sktadanie w wyznaczonym terminie oswiadczenia w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia,

18) oswiadczenie o ktérym mowa w pkt 17) powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
b) date ztozenia oswiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

19) nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oswiadczenia potwierdzajacego zatrudnienie, o ktérym mowa w pkt 17) traktowane bedzie, jako
niewypetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0séb wykonujacych czynnosci wskazane w SIWZ,

20) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajacego,
o ktérych mowa w §5 umowy,

21) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa oraz
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

22) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w trzech egzemplarzach, zawierajgcego
dokumentacje powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, protokoty z przeprowadzonych
badan i kontroli technicznych wynikajgcych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie i ztozenie tych dokumentéw
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru.

§12.
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze
Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13.
NADZOR INWESTORSKI

1. Na koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza ... (wskazac inspektora
nadzoru br. wiodacej) ...

2. Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14.
POTENCJAL WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne, personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.



Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci na zasoby ktdrego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia
powotywat sie w ztozonej ofercie, celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie wskazanym w
ofercie Wykonawcy. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci w
powyzszym zakresie z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego. W takim przypadku Zamawiajacy, przed dokonaniem
zmiany tego podmiotu trzeciego, wymaga przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych jego
potencjat oraz brak przestanek do wykluczenia (jakie wymagane byly na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia i wskazane w SIWZ). Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dopuszczenie do pracy
takiego podmiotu, jedli bedg wobec niego zachodzity przestanki wykluczenia z postepowania lub nie
bedzie posiadat wymaganego potencjatu. Wykonawca moze réwniez oswiadczy¢, iz zakres prac — w
miejsce podmiotu trzeciego — wykona samodzielnie, pod warunkiem wykazania, iz samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania zamowienia
podmiotu innego, niz wskazany w ofercie Wykonawcy, bgdZz wykonywanie samodzielnie prac przez
wykonawce bez wykazania wymaganego potencjatu, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2 umowy.

Podmiot trzeci, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, zgodnie z art.22a ustawy Prawo zamodwien publicznych odpowiada solidarnie z
Wykonawcg za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz posiadajgce aktualne
przeszkolenie BHP.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowa /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka
zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osdb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepisow i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb, niz wskazane w
ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy /kierownika robdt w osobie ....... (wskaza¢ osobe) .......
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .....
(wskaza¢ specjalnosd) .....

Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowac¢ o zmiane osoby wskazanej w ust.5, w przypadku nienalezytego
wykonywania przez te osobe swoich obowigzkow.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SIWZ w okresie realizacji
umowy zatrudnione beda na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018, poz. 917 ze zm.). W kazdym miejscu umowy, w ktérym
mowa o zatrudnieniu personelu przez Podwykonawce oraz zobowigzaniach wigzacych sie z tym
zatrudnieniem, strony rozumiejg rowniez dalszych Podwykonawcéw.

§ 16.
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdét, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegdlnych prac przez Podwykonawcow oraz naleznosci przystugujgce z tego tytutu, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc tego zakresu
robét wynikajaca z oferty Wykonawcy,

termin wykonania powierzonego zakresu robét,

postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, jednak nie mniejsze niz wynikajace z §22 niniejszej
umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany ~w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.1 zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jezeli:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust.4, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy, o ktérej mowa w ust.6, zgtasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jezeli:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy, w terminie okreslonym
w ust.7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. od 1 do 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umodw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu powyzszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50 000,00 zt. Powyisze zasady stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym, do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji
Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze swiadczer Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak za wiasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzule umozliwiajace Zamawiajgcemu przejecie
praw i obowigzkéw wynikajacych z tych uméw, w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia w umowach z Podwykonawcami robét budowlanych klauzul
uzalezniajgcych zaptate Podwykonawcom od przedstawienia przez nich dowoddw dokonania zaptaty
(faktury oraz potwierdzenia zaptaty) dalszym Podwykonawcom wykonujagcym roboty budowlane w
ramach przedmiotu zamodwienia.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w
SIWZ w okresie realizacji umowy zatrudnieni bedg na podstawie umowy o prace W rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, a takze do zawierania odpowiednich klauzul
w umowach z dalszymi Podwykonawcami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje
obowigzku zatrudnienia oséb na umowy o prace przez Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcdéw, a takze za wyegzekwowanie ztozenia os$wiadczenia o zatrudnieniu personelu, w
przypadku zazadania takiego o$wiadczenia przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust.1 wymagaja formy pisemnej i zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji dotyczacych
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia i kompetencji Podwykonawcy.

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastgpi nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia robét na danym odcinku, okreslonym w
harmonogramie rzeczowo — finansowym.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, dokumentow wymienionych w §3 ust.4 umowy we wskazanym
terminie stanowi podstawe do wstrzymania prac przez Zamawiajgcego i bedzie traktowane, jako
opdznienie powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, nie dajgce podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.

§18.
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do 2 dni
od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do dziennika budowy, jezeli
obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujgcych przepiséw i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.
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W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.

Wszystkie odbiory czesciowe i odbior koncowy, rozpoczete bedg w terminie nie pdzniejszym, niz 15 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy lub kierownika robét potwierdzonego przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy lub kierownika robét i inspektora
nadzoru, powotfana przez Zamawiajgcego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia wad, strony podpiszg protokét odbioru z
zastrzezeniami, a Zamawiajgcy wskaze termin usuniecia wad.

Warunkiem dokonania odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowa
oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego spisany bedzie protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§19.
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty bedgce
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ..... miesiecy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy zgodnie z
gwarancjami udzielanymi przez ich producentdw wraz z ich nieodptatng, biezgcg konserwacjg
wynikajgcg z warunkdéw gwarancji i naprawg w okresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do korica okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen 1z tytutu gwarancji takie po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

Wykonawca jest uprawniony do wykonania napraw gwarancyjnych samodzielnie lub poprzez wskazane
przez siebie podmioty zewnetrzne. Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pdziniej jednak niz w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zgtoszenia.

W przypadku wystgpienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady/usterki, Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych  z tym
kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad/usterek w
terminie, o ktérym w § 19 ust. 6, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedgacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Drobne naprawy mogg by¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu zgody
przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajgcego wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiedzialny jest wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez okres,
na ktéry udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koricowego i
podpisania protokotu korncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z
przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.



12. Jezeli w okresie gwarancji ten sam element przedmiotu zaméwienia ulegnie dwukrotnemu
uszkodzeniu, Wykonawca ma obowigzek na wiasny koszt wymieni¢ ten element na nowy lub — w
przypadku, gdy z uwagi na specyfike danego elementu, brak bedzie mozliwosci wymiany na nowy —
dokona gruntownej naprawy eliminujacej wystepowanie takich uszkodzen w przysztosci. W takich
przypadkach okres gwarancji i okres rekojmi biegng na nowo w odniesieniu do kazdego wymienionego
lub naprawionego elementu, liczgc od dnia protokolarnego przyjecia wymiany lub naprawy.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w tym czystych strat finansowych w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1 umowy, tj. kwote ........... zt (stownie:

............................ ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust.1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie ......... (wskazad forme zabezpieczenia) ..............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosSciach
jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2)  30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w §3 ust.1
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5 dni roboczych, przed uptywem
dotychczasowego okresu obowigzywania zabezpieczenia, uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie
dostosowujac okres obowigzywania tego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania umowy oraz
przedtozy¢ w tym terminie w oryginale dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na
uaktualniony okres.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W razie watpliwosci, niedopetnienie obowigzku Wykonawcy do
przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia traktowane jest jako nienalezyte wykonanie umowy
uprawniajgce Zamawiajacego do zadania wyptaty zabezpieczenia- Wykonawca jest zobowigzany
dopilnowac, aby w tresci dokumentu zabezpieczenia zawarte zostaty odpowiednie zapisy potwierdzajace to
uprawnienie.

6. W przypadku o ktérym mowa w ust 5, jezeli Wykonawca nie przedtuzy lub nie wniesie nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whiesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypfata, o ktérej mowa w ust.6, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§21.
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej na czas realizacji robdt, w tym czystych strat finansowych objetych niniejszg umowga. Wykonawca
jest zobowigzany do utrzymywania takiego ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania umowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robat,



2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce pracownikow
i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym réwniez ruchem pojazdow
mechanicznych.

3.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcéw i innych oséb dziatajacych w
jego imieniu, jak za dziatania wtasne.

4.0bowigzki Wykonawcy zwigzane z przedktadaniem dowoddw zawarcia ubezpieczenia zostaty okreslone w
§3 ust.4 pkt 3) umowy. Niedopetnienie tych obowigzkéw bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych, o
ktorych mowa w §22 ust.1 pkt 5) umowy.

§ 22,
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakoriczenia robat,

2) za przekroczenie termindw realizacji posrednich etapdéw robdt, okreslonych w szczegdétowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w §4 ust.1 — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia terminu, liczac od daty
zakonczenia posredniego etapu robot, wynikajgcej z w/w harmonogramu,

3) za opdinienie w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w §20 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczone od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

4) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego oraz w okresie gwaranc;ji i
rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami
odpowiednio §18 ust 3i 4 oraz §19 ust.4 umowy,

5) za opdznienie w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w §3 ust.4 pkt od 1) do 5) umowy — w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

6) za opdinienie w realizacji obowigzkdéw wynikajgcych z zapiséw §3 ust.4 pkt.6) umowy — w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,

7) za kazdy dzien stwierdzonego zawinionego naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z zapisow §11 ust.1
pkt 11) lit. a) umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1
(przy czym dla niniejszego punktu dzien rozumiany jest jako nastepujace po sobie 24 godziny).

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni
roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1, za kazdy
dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w §3 ust.3. Do przerw w realizacji robét z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy nie zalicza sie przerw spowodowanych niezbednymi przerwami
technologicznymi lub przerwami zwigzanymi z oczekiwaniem na import pomp lub innych, niezbednych
do nalezytego wykonania umowy, urzadzen.

9) 1z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

10) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
terminie wynikajagcym z umowy zawartej miedzy Wykonawcg i Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom,

11) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia liczagc od umownego terminu zaptaty,



12)

13)

14)

15)

w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku nie przediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 10%
wysokosci  wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w SIWZ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia i/lub
nie przedstawienia przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §11 ust.1 pkt 17) umowy, dokumentujgcego Swiadczenie
pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy za kazdy miesigc realizacji
umowy, w ktédrym nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1
umowy. Kary nie obowigzujg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito  z przyczyn, o ktérych mowa w
§23 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za opdznienie tgcznie nie mogg przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres opdznienia w stosunku do terminu koricowego.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy spowodowanych takze okolicznosciami innymi, niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Za opodznienie w zaptacie faktury Wykonawcy przystugujg odsetki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosé, z tytutu naliczonych kar na podstawie niniejszej
umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie kar umownych z naleznosci Wykonawcy, na
co Wykonaweca wyraza zgode.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrebnie w kazdym
przypadku, gdy zaistniejg przestanki ich zastosowania. taczna, maksymalna kwota kar umownych nie
moze jednak przekroczy¢é 50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji
zamowienia.

§23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczat robdt w terminach
okreslonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego
dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem prawa do odstgpienia od
umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowa, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdot na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,



4) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi nie podejmuje dziatan majgcych na celu usuniecie
wad/usterek lub odmawia ich usuniecia zgodnie z postanowieniami §19 umowy, pomimo
wczesniejszego wezwania Wykonawecy do ich usuniecia,

5) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

6) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

7) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadac¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreSlonym w ust.2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 i ust.3 niniejszego paragrafu i musi
zawierac¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i witasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdiniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, a takie nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnosé oraz inng
sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pdiniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najpoziniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu od
umowy polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w  toku i robodt
zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony protokédt
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i
dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:



1) dokonaé odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych w terminie 10 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §7 ust.13 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy.

§ 24.
ZMIANY W UMOWIE
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogg ulec zmianom, przy czym zmiany mogg dotyczyc:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego nalezytej
starannosci, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w
szczegdlnosci:

- niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, czy kolizji utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, o czas trwania tych okolicznosci,

- wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatéw utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

- wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robét, ktére nie wynika z okolicznosci lezgcych po stronie
Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez inspektorow nadzoru w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robét zamiennych i/lub dodatkowych, ktérych wykonanie wptywa na zmiane
terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci wymienionych w
literach od a) do d), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci;

2) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zgodnie z art.149 ust.1 ustawy PZP;

3) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy w przypadku ich zmiany, w celu
doprowadzenia do zgodnosci ze stanem faktycznym;

4) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamoéwienia w przypadku wystgpienia obiektywnych
okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo -
finansowego robot;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.144 ust.1 pkt od 2) do 6) ustawy PZP.

2. Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §3 ust.1,
na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych ~ w ust.1. Wniosek winien zawierac
szczegotowe uzasadnienie.

3. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust.1 powyzej na wysokos¢ wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §6 ust.1 nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiajacego.



§ 25.
INFORMACIJA PUBLICZNA

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresé niniejszej umowy, a w szczegdlnosci dotyczace go
dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w
rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. z
2018r. poz. 1330 ze zm.), ktdra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Ze wzgledu na tajemnice Wykonawcy udostepnieniu, o ktéorym mowa w ust.1, nie beda podlegaty
informacje ... (wskaza¢ informacje, ktére stanowg tajemnice Wykonawcy) ... i/lub zawarte w zataczniku
... (wskaza¢ np. nr zatacznika do oferty cenowej Wykonawcy) ... do niniejszej umowy stanowigce
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne posiadajgce wartos¢
gospodarcza. Tajemnice Wykonawcy stanowig informacje nie podane do publicznej wiadomosci, w
odniesieniu do ktérych Wykonawca podjat dziatania do zachowania ich w tajemnicy.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi byé wyrazona
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywac innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujacych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajgce z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg mniejszej umowy, ktorych strony nie rozwigzg
polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:






