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Ogolne zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.
Odwodnienie wykopow

Przygotowanie podloza.

Roboty montazowe kanalizacja grawitacyjna.
Warunki ogélne.

Wytyczne ukladania rur grawitacyjnych

Studnie Dn 325 mm

Studnie Dn 600 mm

Montaz studzienki Dn 600 mm

Rozwigzanie projektowe przykanalikow sanitarnych
Badanie szczelnosci kanalizacji

Zasypanie wykopow i ich zageszczanie.

Montaz rurociagow ciSnieniowych

Rurociagi tloczne

Zgrzewanie doczolowe

Wytyczne wykonywania rur ochronnych
Wytyczne wykonywania przewiertow
Skrzyzowanie kanalizacji z drogami asfaltowymi
Wytyczne wykonywania blokéw oporowych
Armatura odcinajaca

Wykonawstwo robot

Przepompownie Sciekow

Sie¢ ciSnieniowa kanalizacji sanitarnej

Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie
Trasowanie ciSnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej
Zabezpieczenie ruchu

Montaz przewodow ciSnieniowych kanalizacji sanitarnej
Proba na ciSnienie

Urzadzenia zbiornikowo tloczne (UZT)

Lokalizacja UZT oraz zagadnienia BHP

Wytyczne eksploatacji sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej i UZT
Instalacja elektryczna

zasilanie

wykonanie instalacji

dodatkowa ochrona od porazen.

Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.
Kontrola, pomiary i badania.

Badania przed przystapieniem do roboét.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Obmiar Robot.

Ogolne zasady obmiaru robot.
Jednostki obmiaru.

Odbior Robot.

Ogolne zasady odbioru robot.
Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.
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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego z budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Kanalizacja sanitarna i Sie¢ wodociagowa,
rozdzielcza z przylaczami w ul. Debowa, Sloneczna, Nadrzeczna w miejscowosci
Drezewo” jest Gmina w Olszewo-Borkach.

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technologicznym

budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla $ciekéw bytowo- gospodarczych z

budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowosci Drgzewo w ulicach: Dgbowa,

Stoneczna i Nadrzeczna w gminie Olszewo-Borki.

Na dokumentacj¢ sktadaja sig:

- Projekt budowlany: ,Projekt zagospodarowania” z lokalizacja projektowanych
urzadzen sieci kanalizacji grawitacyjnej z  przylaczami kanalizacji w systemie
grawitacyjnym- cisnieniowym ;

- Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiazan.

- projekt technologiczny przepompowni P-1

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w systemie grawitacyjnym i ci$nieniowym, wykonang z rur

PVC klasy S ( kanaty grawitacyjne), PE PN 10 rurociag tloczny. Trasy projektowanych

kanatow, przylaczy i lokalizacji obiektow, pokazano na planach sytuacyjno-wysokos$ciowych

w skali 1: 500. Spadki, material, dlugosci, uzbrojenie projektowanych kanatéw

grawitacyjnych pokazano na profilach podtuznych.

Zakonczenie rurociagu ttocznego wykonano poprzez wiaczenie do istniejacej kanalizacji

sanitarnej dla Osiedla przy ulicy Wierzbowej w Olszewo-Borkach poprzez istniejaca studnig

sanitarna na kanale Dn 1200 mm. Na kanalach grawitacyjnych zaprojektowano do
eksploatacji kanalizacji przez stuzby komunalne studnie rewizyjne, ztazowe typu ,,TEGRA”

0 1000 . Zaprojektowano na kanatach lacznie 61 studnie, w tym 27 szt jako zlazowe

rozmieszczone w miejscach charakterystycznych zaprojektowanych kanatéw sanitarnych

utatwiajacych stuzbom komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjne na catlej
wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz 34 kpl studnie zaprojektowane z PCW @ 600 mm jako
studnie inspekcyjne przystosowane do obciazen osiowych 40t.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej.
Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ,,EKO-BUD-ROL” w Ostrotece
ul. Sienkiewicza 22/6 inz. Stanislaw Zera.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatlowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;j.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Cala inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Drezewo w ulicach: Dgbowa,
Stoneczna 1 Nadrzeczna oraz odcinkiem kanalu ,,A” z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji
sanitarnej msc. Olszewo-Borki, w gmina Olszewo-Borki pow. Ostrot¢ka, woj. Mazowieckie.

2.2. Wilasciciel obiektu.



Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych wlasnoscia osob prywatnych,

zaktadow pracy i Gminy Olszewo-Borki. Drogi sa we wtadaniu , Gminy Olszewo-Borki oraz
drogi dojazdowe do dziatki budowlanej oséb prywatnych.
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami
prywatnymi na lokalizacje¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie
budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagala czasowego zajgcia pasa roboczego na
terenach dziatek przy budynkach, drogach w uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
ramach zadania inwestycyjnego pt. ,JKanalizacja sanitarna i Sie¢ wodociagowa,
rozdzielcza z przylaczami w ul. D¢bowa, Sloneczna, Nadrzeczna w miejscowosci
Drezewo” w gminie Olszewo-Borki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robdt

objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e kanalizacja sanitarna grawitacyjna

przykanaliki sanitarne, grawitacyjne
przepompownia S$ciekdéw sieciowa (P-1)
rurociagi ttoczne z przepompowni sieciowe]
rurociagi ci$nieniowe kanalizacji sanitarne;j
przytacza cisnieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT)

1.4.  Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robodt
budowlanych oraz zdarzen o okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do
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wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys §lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania
rob6t zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inzynier - osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji
sanitarnej,
- Rysunki - czg$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje

lokalizacjg, parametry 1 wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja sanitarna uktad przewoddéw kanalizacyjnych i1 obiektow
inzynierskich,  znajdujacych  si¢  poza

budynkami od pierwszej studzienki
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kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow,

- Przytacza kanalizacyjne - odcinek kanatu laczacy studni¢ rewizyjna na
kanale w ulicy a pierwsza studni¢ rewizyjna
(od strony budynku) na kanale pomigdzy
kanatem w ulicy a budynkiem ( nalezy do sieci
kanalizacyjnej)

- odcinek kanalu pomigdzy studnia rewizyjna na
kanale pomigdzy kanalem w ulicy a
budynkiem ( nalezy do wtasciciela budynku)

- w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale
pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem (
odcinek kanalu od granica posesji do
budynku ( nalezy do wtasciciela budynku)

- Przepompownia §ciekow -jest to zespdt konstrukcji budowlanych i
instalacji  technicznych stuzacych  do
hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy
si¢ pomieszczenia pomp, komory zbiorczej
Sciekéw, urzadzen do transportu S$ciekow,
rurociagow 1 armatury, uktadu zasilajaco —

sterujacego
-Rurociagi tloczne - ukfad przewodow wychodzacych z
przepompowni Sciekow ktoérymi sa

przettaczane $cieki sanitarne,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gltéwnych trasy i reperow, dziennik budowy i ksigge
obmiaro6w robot oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej ,,Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w

mc. Dregzewo ” w gminie Olszewo-Borki

b) uzgodnionego projektu budowlanego z :
e Starostwem Powiatowym w Ostrolgce (ZUD)
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e Urzgdem Gminy Olszewo-Borki
e Uzgodnieniami trasy z wiascicielami terenu
e specyfikacja techniczna.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru ~ Wykonawcy  stanowia zalacznik do umowy , a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, obowiazuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy’:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementdw robot, Inspektor
budowlany moze uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z projektem budowlanym lub
SST 1 wplyneto to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty 1 roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawecg i1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekOw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwos$cia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
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Zbiorniki materiatow napedowych, olejow i innych szkodliwych dla §rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktérych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robdt i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancéw miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego
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2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
materialow zapewniajacych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢é po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony s$ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakos$ci, Projektem
Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowal w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakos$cia robot, ocena jakosci materiatdéw 1 postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelna obslugg geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu  spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostana jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czegsto-

tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do

robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1
rob6t ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci Iub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

+ aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

zgloszenie 1 daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

® inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
robot kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig :
pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
korespondencja na budowie
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Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czg¢§ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakos$ci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbiér tych robdt musi byc
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako§¢ 1 1ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robodt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbiér techniczny cze¢sciowy

Odbior techniczny czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupel-
niajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelhniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopig mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbiér ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace

pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objgtych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdw omowionych

w warunkach umowy.
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9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wiectlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f)tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.
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II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Glowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6
45.23.24.23-3

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w
mc. Drgzewo w gminie Olszewo-Borki.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Charakterystyka techniczna

Dhugos¢ kanalizacyjnej ogdtem : 2.105 mb

wtym :

1. Kanaty grawitacyjne:
- rurociagi z PVC-U, lite, klasy S, SDR34, @z 200 mm- 1290 mb

2. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej, zbiorczej z PE 80 SDR17 @z 50 mm- 151 mb

3. Przewody sanitarne, tloczne z PE 100 SDR17 @z 90 mm- 360 mb
Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej zewngtrzna : - 1801 mb

4. Przykanaliki sanitarne, grawitacyjne — 25 kpl - 208 mb
- przewody grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy N O 160 mm - 208 mb
- w tym odcinek przylacza grawitacyjnego na posesji prywatnej- 50 mb

5. Przytacza sanitarne, ciSnieniowe z PE 80 SDR17 @z 40 mm- 3 kpl- 96 mb
Razem przylacza sanitarne : 28 szt/304 mb
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Przepompownie przydomowe U.Z.T. na zakonczeniu przytaczy cisnieniowych
w technologii wysokoci$nieniowej z pompami wyporowymi- 3 kpl

Sieciowe Przepompownie $ciekdw w technologii Metalchem — 1 kpl

- ,,P-17- PMS 2x08-14H-12x41 PMB

Przewody eNN zasilajace przepompownie sieciowe P-1, - 54 mb

Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki liczac od
strony budynku do oczyszczalni $ciekow

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny w ktoérym przeplyw Sciekoéw
nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Kanalizacja ci$nieniowa- system kanalizacyjny w ktorym przeplyw $ciekdéw nastgpuje
W sposob wymuszony przy pomocy pompy wyporowej stanowiacej podstawowe
urzadzenie  technologiczne ~w  kanalizacji  sanitarnej, wysokoci$nieniowe]
zainstalowane w przepompowni przydomowej (UZT) i posadowione na poczatku
przytacza cis$nieniowego na kazdej posesji ujetej projektem kanalizacji sanitarnej,
cisnieniowej.

Przylacze ci$nieniowe- przewodd cisnieniowy taczacy od przepompowni¢ przydomowa
UZT z rurociagiem zbiorczym, ciSnieniowy kanalizacji sanitarne;.

Przykanalik grawitacyjny — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony
budynku.

Przepompownia $ciekow - jest to zespot konstrukeji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy si¢
pomieszczenia pomp, komory zbiorczej $ciekow, urzadzen do transportu $ciekow,
rurociagow 1 armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego.

Przepompownia przydomowa (UZT)- urzadzenie zbiornikowo-tloczne- jest to
podstawowe  urzadzenie technologiczne w  calym  systemie kanalizacji
wysokocisnieniowej, sktadajace si¢ ze zbiornika, komory zbiorczej $ciekow, pompy
wyporowej z urzadzeniem rozdrabniajacym czg$ci state znajdujace si¢ w $ciekach
bytowych doptywajacych z budynku grawitacyjnie do UZT, rurociagdéw 1 armatury
technologicznej, ukladu zasilania z instalacji elektrycznej wewngtrznej wilasciciela
posesji orz automatyki sterowania praca pompy.

Rurociagi ttoczne - uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni $ciekow
ktorymi sa przettaczane $cieki sanitarne,

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidlowego
przeplywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna laczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki lub poprzez
zewnetrzny odciazajacy przewod pionowy.

Kineta - czg$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztalcie koryta

wzdtuz kierunku przeptywu $ciekoéw.

Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag grawitacyjny lub tloczny przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

1.4.2. Elementy studzienek i komor
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- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni
- wiaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Kanalizacja grawitacyjna,
Do budowy kanalizacji sanitarnej musza by¢ zastosowane rury kielichowe
z polichlorku winylu PCW 0z 2001 160 mm na uszczelki gumowe,
Rury ostonowe typ. AROT  A110 PS przy skrzyzowaniu przewodéw z kablami
elektroenergetycznymi i TP.
2.2.2. Kanalizacja tloczna
Rurociagi ttoczne zaprojektowano z rur i ksztaltek PE 100 szereg SDR —17 PN 10
2.2.3. Kanalizacja ciSnieniowa
Rurociagi cisnieniowe zaprojektowane z rur i ksztattek z PESO SDr17 PN10

2.3. Studzienki rewizyjne

2.3.1. Ogolne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP 1 PE ) sa nieprzetazowe w przypadku
srednic Dn 315 1 600 mm i ztazowe dla $rednicy Dn 1000 mm, sktadaja si¢
z nastgpujacych zasadniczych elementow:
- kinety ( w pelnej gamie $rednic 1 doptywow bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego
polietylenu (PP) o §rednicy Dn 300, 600, 1000 mm.
- rury trzonowej wykonanej z PP lub PCV.
- teleskopu zakonczonego zeliwna pokrywa,
- wlazy zeliwne sferoidalne typ. D-400 Dn 400 mm.
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Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno. Co w polaczeniu z gladka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczna. Kineta posiada wewngtrzny spadek 2%.

Kinety studzienek stosowane sa jako kinety przelotowe lub potaczeniowe w zalezno$ci od
potrzeb.

Rurg trzonowa stanowi gtadka bez kielicha rura kanalizacyjna.

Teleskopowe zwigczenie studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane polaczenie rury
teleskopowej z PCV o $rednicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z wlazem Zeliwnym. Kazdy
teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany pier§cien uszczelniajacy, umozliwiajacy
elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 15 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

24 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury

Rury PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na réwnym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem  kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym ze$lizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mozna sktadowa¢ w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jako generalna zasadg nalezy przyjac¢ sktadowanie rur na réwnym podiozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,

- zwoje nalezy skltadowa¢ w pozycji poziome;.

Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy , jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
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niepelne wiazki mozna skladowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,50 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dz%)aianiem promieniowania slonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych

40" C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu ( kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna
aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymato$ci lub odpornosci.

2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej 1 odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Przepompownia $ciekow z polimerobetonu P-1

Pompownia musi by¢ transportowana i sktadowana w pozycji lezacej, na specjalnie
przygotowanych 1 dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezy. Nalezy
zwracac szczegbdlna uwagg aby nie doszto do jej toczenia sig.

Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia
kroécow wlotowego i krécéea ttocznego.

Pompownie nalezy podnosi¢ przy pomocy dzwigu. Pompownie nalezy podnosi¢ tylko
za pomoca migkkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawi¢ za
posrednictwem  zaczepdw dzwigowych znajdujacych si¢ na pobocznicy studni,
Drewniane leze pompowni usunaé po ustawieniu jej do pozycji pionowe;.

Studnie pompowni nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Do transportu pompownie nalezy przygotowac¢ w sposob nastepujacy:

- wyjac¢ pompy, ktore nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z Instrukcja Obstugi
Pomp.

- wyjac¢ sygnalizator poziomu,

- wyjac przepust kablowy,

- zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi,

- zabezpieczy¢ rurociagi tloczne i armaturg przez podparcie na drewnianych,

- zamkna¢ pokrywe lub wiaz,

Aparatura zasilajaco -sterujaca dostarczona jest do zamawiajacego w opakowaniu
kartonowym.

Przed zabudowa aparatur¢ przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu i w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie przed osobami postronnymi,

2.5.4. Cement
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Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt. 3.

Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni Sciekow
i przykanalikow do budynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochod skrzyniowy od 5do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciagarkargczna3do 5 T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m’

kociot do podgrzewania asfaltu

kociot do gotowania lepiku

agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,

zestawy iglofiltrowe z igtami i rurociagami tlocznymi
pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.

Transport rur
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Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

- przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna
nie byty dtuzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodu.

- przewéz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $§rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopnej.

- zatadunek i1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprze¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone r¢cznie.

4.3. Transport studni i pompowni

Studnie i studnie pompowni nalezy transportowaé krytymi $rodkami transportu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie transportowane luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Pompownia z polimerobetonu musi by¢ transportowana w pozycji lezacej, na specjalnie
przygotowanych i1 dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezy umieszczonych na
specjalnej przyczepie. Nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage aby nie doszto do jej toczenia sig.
Pompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki sposob, aby nie doszto do uszkodzenia kro¢cow
wlotowego 1 krdéca ttocznego.

4.4. Transport pokryw odciazajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami S$rodka transportu nalezy
stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw
oraz ciggna z drutu mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportu.

Podnoszenie elementow betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywa¢ za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i1 czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywaé si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektryczne;,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja grunty kat. IT —III .
Wykopy na kanalach nalezy wykonywa¢ jako liniowe o $cianach pionowych. Metody
wykonania robdt- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Szerokos¢ dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdéw o $rednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm — 1,05 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
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z chwila osiagnigcia glebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosci nie

przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalezno$ci od odwodnienia i sposobu

wykonania- reczny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagdw.

W miejscu krzyzowania sig¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie

wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :

- gorne krawedzie bali umocnien wykopoéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rodglinowych. Nalezy ja

odpompowa¢ z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien  powierzchniowych lub

iglofiltrow. Wodeg rurociagiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do

istniejacej kanalizacji deszczowej lub rowu.

Zasilenie agregatdow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy

robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne. Minimalna odleglos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna

wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy

przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi

kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy

zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze kanal sanitarny na
niektorych odcinkach przedstawionych na profilach podtuznych jest posadowiony ponizej
zwierciadta wody gruntowej. Glebokos¢ posadowienia w wodzie jest r6zna 1 waha si¢ od 1,0
m do 2,0 m zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bgdzie budowana. W okresach
opadow deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢.. Przewidziano obnizenie
poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy na catej dtugosci wszystkich kanatow
grawitacyjnych. Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ przy pomocy iglofiltrow.
Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow ulozenie drenazy i studni zbiorczych. Zasilenie
agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywac si¢ moze z przewoznego agregatu
pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposéb rozwiazania
bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowal wykonawca robot.
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty na
budowe kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energie
elektryczng agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
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piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwg wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktére stanowi¢ mialy
podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykona¢ podsypke (fawg) o grubosci 10
cm, zagegszczona. Materiat na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z
piaskiem grubosci 15 cm.

5.5. Roboty montazowe - kanalizacja grawitacyjna
5.5.1. Warunki ogodlne

Przewodow uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PCV i PE :

- Przewody z PCW uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
Sciekow,

- Sposob montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PCW nie
wykazujace uszkodzen i pgknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagdw,

- Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie
do I nie mniej niz 0,95,

Laczenie rur z PCW wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych i nasuwek,

Rury przewodow tlocznych z przepompowni sieciowej z PE @z 110 mm, wykona¢ potaczenia

metoda zgrzewania czolowego.

5.5.3. Wytyczne ukladania i montazu rur ciSnieniowych z polietylenu

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna ukfadaé przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°
C,

- Sposéb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z
PE nie wykazujace uszkodzen i pgknig¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podloza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
odcinkéw rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej
swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu,
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- Rura laczona z koncem nastgpnej rury poprzez zgrzanie czotowe
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki 1 jej
zageszczenie do I nie mniej niz 0,95,

- Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, we¢ztami zeliwnymi podloze nalezy
wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac¢ za
pomoca odpowiednich tukow,

- Wezty na przewodzie wodociagowym z rur PE oraz tuki, kolana,
trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciang,

- Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go gruba folia lub taSma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztaltek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje
si¢ za pomoca ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolnierzowych,
nasuwek, dwuzlaczek,

Montaz rur z PE winien si¢ odbywac poprzez zgrzewanie czotowe (Srednice przewodow
cisnieniowych, tlocznych od ¥z 90 mm wzwyz)

5.5.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Dn 315 mm

Sa to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadaja Srednicg 315 mm. Wtazy do
studni zaprojektowano zeliwne typ D- 40 w ulicach i typ T 12.5 na posesjach oraz typu Al15
w zielencach gdzie nie wystgpuje ruch kotowy. Studnie nalezy wykonywa¢ wg. Instrukcji
producenta. Kompletna studnia sktada si¢ z nastepujacych elementow:

-kineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,

-rura trzonowa wykonana z PCV,

- teleskop zakonczony zeliwna pokrywa odpowiednia do danego zastosowania.

Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowo. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno, co w polaczeniu z gltadka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra
charakterystyke hydrauliczna. Wysoka sprawnos$¢ hydrauliczna kinet zapewnia rowniez
odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotow. Wloty boczne o 1 110 - 160 - 200 mm.
Wykonanie kinet z PP sprawia, ze sa one wyjatkowo odporne mechanicznie nawet na
oddziatywanie niskich temperatur. Kinety wyposazone sa w specjalne uszczelki
uszczelniajace.  Taki sposob polaczenia zapewnia pozytywne przejscie przez proby
szczelno$ci, wymagajace utrzymania ci$nienia 5 m. stupa wody. Oznacza to, ze studzienki
chronia system kanalizacji przed infiltracja wod gruntowych do kanalizacji a takze przed
infiltracja Sciekéw do gruntu. Do zadanej dtugosci rury trzonowe moga by¢ przycinane na
budowie przy pomocy pity r¢cznej lub mechanicznej. Miejsce przecigcia trzeba zawsze
ogradowac.

Teleskopowe zwigczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwale potaczenie rury
teleskopowej z PCV o I 315 mm z wlazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w
specjalny, profilowany pierScien uszczelniajacy gumowy  umozliwiajacy elastyczne
potaczenie teleskopu z rura trzonowa. Istota potaczenia teleskopowego jest zapewnienie, aby
naprezenia pochodzace od ruchu kotowego, zmian temperatury i1 klimatycznych nie
przenosity si¢ na kinet¢ studzienki 1 aby réwnoczesnie gorna powierzchnia wtazu studni w
kazdej sytuacji byta zlicowana z gérna powierzchnia drogi , chodnika.

Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposéb aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewngtrznych zawsze zagwarantowac szczelno$¢ systemu oraz brak mozliwos$ci
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.

Studzienki te charakteryzuja si¢ bardzo dobra wspotpraca w:
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- przenoszeniu obciazen spowodowanych ruchem kotowym,

- przenoszeniu obciazen spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunkéw gruntowo-wodnych,

- mozliwo$ci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Montaz studni wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta.

Studzienki Dn 315 mm sa nieprzetazowe Jednakze rozwoj techniki zwiazanej z eksploatacja
studzienek - czyszczenie, przeglad i ptukanie, kontrola telewizja przemystowa, pomiary
odksztatcen, pomiary szczelno$ci w probach ci$nieniowych moga by¢ w chwili obecne;j
prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika si¢ narazania zdrowia pracownikow ,
ktorzy musieliby pracowaé wewnatrz studzienki oraz czyni si¢ ich pracg tatwiejsza. Wszelkie
prace zwiazane z eksploatacja studzienek odbywaja si¢ z powierzchni terenu. Czyszczenie
studzienek moze odbywaé si¢ recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego cisnieniowego.

5.5.5 Studzienka z tworzyw sztucznych Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest studzienka
kanalizacyjna niewtazowe o §rednicy wewngtrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne niewlazowe sa rowniez nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:
- studzienka niewlazowe,
- srednica wewngtrzna komina 60cm,
- $rednica podiaczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki
,Hin situ” Dn 110, 160 1 200 mm,
- nastawny kat podlaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 ® w
kazdej ptaszczyznie,
- kinety przeplywowe o kacie przeptywu $ciekéw : 180°, 150°, 120° , 90°
- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,
- doptywy boczne sa realizowane pod katem 90°
- dno doptywu bocznego jest potozone wyzej o 3,0 cm od dna przeptywu
gtownego ,
- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10 cm,
- mozliwos¢ regulacji potozenia zwienczenia studni,
- gwarantowana szczelno$¢ potaczenia elementdéw studzienki: 0,50 bar,
- klasa obciazen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI ,,Instal”’-Warszawa
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM-Warszawa.

Konstrukcja studzienki sktada sig z trzech podstawowych elementoéw:
- kinety,
- rury karbowanej stanowiacej komin studzienki,
- zwienczen ( betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do
wlazéw, wlazy zeliwne.

Kinety produkowane sa z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwigczenie w postaci wlazow z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem Dn 600 mm
wytrzymato$¢ D-400

5.5.6. Montaz studzienki Dn 600
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Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podtaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rur¢ karbowana docinamy recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelke do rury karbowane;j
do najnizej polozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujaca norma PN — EN 124:2000 z
betonowym pierscieniem odciazajacym o wymiarach 1300/600 i wtazem D400.

5.5.6.1 Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000
jest studzienka kanalizacyjna wlazowa o $rednicy wewngtrznej komina 1,0 m.
Dane techniczne:
- studzienka wtazowa
- srednica wejscia: 600 mm
- srednica wewngetrzna komina: 1000 mm
- srednica podtaczanych rur kanalizacyjnych PVC-u: 0z160-0z400 mm
- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki
»in situ” @z 110,160,200 mm.
- kinety potaczeniowe z jednoczesnym dopltywem prawym i lewym pod
katem 45°
- fabryczne zamontowana tworzywowa drabinka ztazowa
- ptynna regulacja wysokos$ci studzienki na pierscieniu odciazajacym: =/-
0,07 m
- regulacja wysokosci na pier$cieniach dystansowych: docinanie co
0,125m
- gwarantowana szczelno$¢ polaczen elementdw studzienki: 0,5 bar.
- klasa obciazen (wg PN-EN 124: 2000): A15-D400
- odporno$¢ chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358
- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTTI ,,Instal”’- Warszawa
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDIM- Warszawa.
Konstrukcja studzienki sktada sig z trzech podstawowych elementéw wykonanych z
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pierscieni dystansowych
(tworzacych komin studzienki) oraz stozka, ktory zmniejsza $rednicg studzienki z 1,0
m do 0,638 m, aby mozna bylo zastosowa¢ zwienczenie. W sktad zwienczenia
wchodzi pokrywa zeliwna uktadana bezposrednio na stozku lub pierscien odciazajacy
1 wlaz zeliwny.

5.5.6.2 Montaz studzienki Dn 1000

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszezonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podtaczenia. Gore kinety poziomujemy.
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Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rur¢ karbowana docinamy recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelke do rury karbowane;j
do najnizej polozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na catym obwodzie studzienki.

Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pierscieniem odciazajacym

do wlazu zZeliwnego.

5.5.7. Rozwigzanie projektowe przykanalikow sanitarnych.

Przykanaliki sanitarne sa to odcinki kanalizacji laczace kanaty gtéwne z instalacja
kanalizacyjna w budynkach.
Przyjeto nastgpujace rozwiazania budowy przykanalikow sanitarnych:

Projektowana jest studnia rewizyjna na kazdej posesji do ktorej wlaczony bedzie
projektowany przykanalik. Istniejacy zbiornik bezodptywowy bedzie odlaczony z instalacji
kanalizacyjne;.

W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizacjg sanitarna ttoczna, przykanalikiem bedzie
odcinek kanatu taczacy przepompowni¢ przydomowa (UZT) z zewngtrzna siecia kanalizacji
grawitacyjnej lub cisnieniowe;j ..

5.5.8. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym ci$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypehieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia prébnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sa speinione, jezeli ilo$¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 /m® w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 /m’ w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelno$ci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obregbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i1 jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostalego
wykopu (zasypki). Do wypeklienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
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Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowane]
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7. Montazu rurociaggéw cisnieniowych- tfocznych
5.7.1. Rurociag tloczny.

Przewody tloczne :- z przepompowni P-1 dhlugosci 360 mb. zaprojektowano z rur
cisnieniowych PE100 PN 10 @z 90 mm) zapewniajacych optymalna predkos$¢ przeptywu i
samoczyszczenia si¢ przewodow. Polaczenia przewodow z PE nalezy wykona¢ w technologii
zgrzewania czolowego. Przejscie przewodu ttocznego z przepompownia P-1 pod rowem,
nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurach stalowych ostonowych @ 168/7,3 mm dtugosci
10 mb. jak pokazano to na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 z projektem
kanalizacji. 1 zestawieniu w tabeli Nr 31.

- Przewody z PE mozna ukfada¢ przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°C,

- Sposob montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i laczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i peknigé,

- Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagdw,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciaggiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami podioze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznos$ci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura ukfadania 20°C R = 20xd,
10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezly na przewodzie ttocznym z rur PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o
nienaruszong $ciang. Luki zgrzewane doczotowo, trdjniki i inne ksztattki maja by¢
catkowicie = obetonowane.  Konstrukcje  oporowe  wykonuje si¢  przed
przeprowadzeniem prob szczelno$ci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia
lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztaltek z PE z innymi materiami 1 armatura wykonuje si¢ za pomoca
ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgal¢zien zakorkowac¢ korkami z PE 1 blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego
rurociagu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.
Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE do Dn 110
mm niz. Polyrac lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z
kro¢cem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowej ztacza rur powinny
zosta¢ odstonigte. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-81/B-

10725. Przy prébach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:
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tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym

sprawdzeniu polaczen,

rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okre§lony
normami, ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

napelnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
catkowitym napelieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,
po probie nalezy calkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w rurach.

Probe szczelno$ci wykonacé na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.2. Zgrzewanie doczolowe.

zgrzewaé ze soba nalezy rury zakwalifikowane do tej samej $rednicy i grubosci
Scianki, ponadto nalezy przestrzega¢ nastgpujacych rad:

- Przed rozpoczeciem wlasciwego zgrzewania przeprowadzié zgrzewanie
probne.

- Zgrzewane powierzchnie musza by¢ rowne i czyste.

- Wyrownanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezposrednio
przed zgrzewaniem.

- Nigdy nie zgrzewaé rur, gdy temperatura materiatu wynosi ponizej (-15°C.

- Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowa¢ namiot ochronny
(w czasie mgly zgrzewanie jest zabronione).

- Swobodne konce rur nalezy zaslepi¢ korkami ochronnymi aby zapobiec
powstawaniu przeciagow.

- Utrzymywac w czystosci plyte grzewcza; zanieczyszczenia usuwac tylko za
pomoca drewnianego skrobaka i materiatu nie pozostawiajacego witokien
(ktaczkéw) zwilzonego ptynem czyszczacym.

- Przeprowadza¢ kontrole¢ wzrokowa zgrzewu zgodnie z procedura instrukcji
producenta materiatu.

- Stosowac¢ tylko zgrzewarki czotowe, ktore sa wtasciwe dla danej $rednicy
zgrzewanych rur.

- Ustawi¢ koncowki rur wspdtosiowo.

- Ustawi¢ koncowki rur w taki sposob, aby ich oznaczenia znajdowaty sig na
gorze. Czynno$¢ ta utatwia ustawienie rur wspotosiowo.

- Sile potrzebna do dosunigcia rur nalezy odczytac z tabeli na zgrzewarce, jej
maksymalna warto$¢ odpowiadajaca dociskowi przy ogrzewaniu wstepnym
i zgrzewaniu rury wynosi 0,15 N/mm®. Sitg docisku nalezy przeliczy¢ na
aktualne cisnienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewajacej.
Dopuszczalna tolerancja +0/-0,03 N/mm?’. Temperaturg plyty grzewczej
nalezy skontrolowa¢ zgodnie z parametrami procesu zgrzewania rur z PE
100 SDR17 danego producenta materiatu,(np. dla producenta Wavin
Metalplast-Buk powyzsze parametry rury nalezy zgrzewa¢ w temperaturze
210 +20/-10°C).
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- Sprawdzi¢, czy wyptywka jest jednakowa na catym obwodzie. Jesli
wyplywka osiagnie zadana warto§¢ wedlug parametréw producenta
materiatlu, nalezy bez docisku kontynuowac proces dogrzewania.

- Po zakonczeniu dogrzewania, rozsuna¢ rury i usunaé plyte grzewcza, po
czym dosunaé rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem sity docisku,
do osiagnigcia max. sily zgrzewania. Sil¢ nalezy utrzyma¢ w trakcie
zgrzewania jak i pdzniej podczas chlodzenia.

- Po zakonczeniu chtodzenia nalezy skontrolowa¢ wynik zgrzewania z
instrukcja producenta rur.

- Zasady dotyczace zgrzewania czotowego ksztattek segmentowych tzn.
tukow, trojnikow sa analogiczne do zgrzewania odcinkow prostych.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowe] zlacza rur powinny zostaé
odstonicte.

5.7.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejécia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé w
stalowej izolowanej rurze ochronne;j.
Przewod kanalizacyjny nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rurg ttoczna przed dostaniem
si¢ do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowanie kanalu sanitarnego z PCV @z 200 mm pod drogami o nawierzchni
asfaltowej (droga wojewodzka NR 544) nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania
nawierzchni. Przewiert wykona¢ maszyna do wiercen poziomych. Do wiercen stosowaé rury
wiertnicze, stalowe w przypadku przejs¢ pod drogami natomiast do jednego
zaprojektowanego przejscia pod droga 544 nalezy zastosowaé rury wiertnicze stalowe Dn
356/10,9 mm, dotyczy kanatlu grawitacyjnego ,,A” z PCV @z 200 mm.

5.7.5. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej tlocznej z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania rurociagdéw tlocznych sanitarnych z drogami gminnymi

o nawierzchni asfaltowych  wykona¢ metoda przecisku sterowanego horyzontalnego lub
przewiertu poziomego tradycyjnego. Jest to rozwiazanie ktére umozliwia ominigcie
przeszkdd terenowych i wykonania przej$¢ np. pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego rura przewodowa nalezy uzywac¢ rur o zwigkszonej
wytrzymato$ci na rozciaganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury (PE100, SDR17)
dla przewodow grawitacyjnych i odpowiednio rur (PE100 SDR11) dla przewodéw ttocznych
1 ci$nieniowych. Lokalizacja, $rednica i dlugo$¢ rur przyciskowych przedstawiona jest na
planach stacyjno —wysokosciowych.

5.7.6. Wytyczne wykonania blokow oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich wezlach (odgatezieniach), pod
zasuwami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia §ciana bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
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na miejscu. Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciana przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub tasma z tworzywa.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem préb szczelnosci.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolna metoda, natomiast ponizej-
do rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ regcznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z norma BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.

5.7.7. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociagu ttocznego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym do
polaczen z rurami PE, obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgatezieniach)
- na odgatezieniu do przepompowni $ciekow,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.8 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwe ziemi roslinnej i zhaldowa¢ obok.
Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke¢ nawierzchni ulic,
dojazdéw 1 chodnikéw wykonywac¢ recznie i mechanicznie. Plac rob6t ziemnych w poblizu
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej,  kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty  ziemne  wykonywa¢  mechanicznie  koparka  podsigbierna.  Wykopy
szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , §ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywa¢ recznie. Wszystkie kanaly zaprojektowane w pasie drog o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej 1 zwirowej), nalezy wykonywaé w pionowych, umocnionych
scianach wykopow. Lokalizacja robdt ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona
jest na profilach podtuznych. Odwodnienie wykopéw wykonywac¢ przy pomocy igtofiltrow
lub pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury uktada¢ na naturalnej z ukopu podsypce
piaskowej migzszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robodt nalezy zglosi¢ do poszczegolnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach
i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywal z zaggszczeniem.  Wszystkie
nawierzchnie rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe
przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa kanatow gléwnych beda budowane przykanaliki domowe.
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Przed rozpoczgciem budowy przykanalikow nalezy ponownie uzgodni¢ sposob rozwiazania
budowy przykanalika z wlascicielem budynku. Przykanalik grawitacyjny domowy nalezy
doprowadzi¢ do zaprojektowanej na posesji studzienki rewizyjnej 315 mm w odleglosci 2
mb od granicy posesji umozliwiajac wiascicielowi posesji podlaczenie z wewngtrzna
instalacja kanalizacyjna w budynku. Przylacze ci$nieniowe nalezy doprowadzi¢ do
przepompowni przydomowej (UZT) usytuowanej na poczatku kazdego przylacza
cisnieniowego i zlokalizowanej w odleglosci ok. 5 mb od budynku mieszkalnego (zwiazane z
ograniczong dtugoscia kabla zasilajaco-sterowniczego dla pompy w UZT) w poblizu wylotu
kanalizacji sanitarnej z pionu kanalizacyjnego kanalizowanej nieruchomosci.  Sposob
polaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wlascicielem budynku.

Kanaty i studnie rewizyjne montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnoSci.

Rurociagi ttoczne uktadaé na gltebokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagow ttocznych z PE wykona¢ przy pomocy zgrzewania czotowego.
Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1
spadkéw  okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona
szczegllna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania
wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzg¢tu wykonawcy. Rury uklada¢ na
podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnos$ci rur ci$nieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a
proba powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Probg szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz ulozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci fatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostala cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywaé dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktorych budowany bedzie
rurociag tloczny.
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Przy montazu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni nalezy uwzgledni¢ w
kosztach budowy przepompowni potaczenie kablem doziemnym szafy zasilajacej z szafa
sterownicg .

Potaczenie szafy zasilajacej z siecia elektryczna wykonane bedzie na podstawie projektu
opracowanego przez Zaktad Energetyczny.

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos$¢ projektowane;j sieci kanalizacji ttocznej winna wynosi¢:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi ~ w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.8. Przepompownia sciekow P-1

5.8.1. Przepompownia P-1 w pasie drogi gminnej Nr 98
typ PMS 2x08-14M-12x41 PMB (zabudowa w pasie drogowym)

Zaprojektowano wymiary plaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc = 4100 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w plytg thumiaca, drabinkg i pomost dla obstugi, a takze pion ttoczny z
kompletna armatura zaporowa i zwrotna w wykonaniu dla $ciekoOw, prowadnice 1 tancuchy
dla dwoch pomp w wersji stacjonarnej. Zbiornik przykryty wtazem zeliwnym kanatowym @
800 mm, D400 na zelbetowym pierscieniu odciazajacym. Dennica zbiornika wykonana jest w
ksztalcie stozka, co zapobiega sedymentacji i osadzaniu sig czg¢$ci statych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-14M/Z o mocy 1,10 kW.

Parametry pompy:

- wydajno$¢ nominalna Qn= 8,0 /s

- nominalna wysoko$¢ podnoszenia Hn= 4,8 m

- wolny przelot @ 80 mm

- wirnik otwarty typu VORTEX

- pobdr mocy 1,39 kW

Rzeczywiste parametry pracy:

- wydajnos¢ pompy Qp =4,50 l/s

- wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista Hp = 6,97 m

- predkos¢ w rurociagu tlocznym V = 0,91 m/s (PE @z 90 mm, L-360 mb)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwoch pomp o mocy jednostkowe 1,1 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( pracy przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zataczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

Dla zbiornika przepompowni zostal zaprojektowany betonowy pierscien wWyporowy o
wymiarach @z 2000 mm x 990 mm wysokosci. Pierscien wyporowy nalezy wykona¢ z betonu
B-17.,5 na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 0,10 m. wedlug zalaczonego rysunku
konstrukcyjnego Nr 5.2. Pierscien wyporowy nalezy wylaé po posadowieniu na
odwodnionym i zaggszczonym podiozu zbiornika przepompowni. Plyta wyporowa ma
zabezpieczy¢ zbiornik przepompowni przed wyplynigciem pod dziataniem sity wyporu wody
gruntowej. Zbiornik przepompowni nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce zwirowej
grubosci 0,10 m utozonej na odwodnionym i zaggszczonym podtozu.
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5.8.2. Parametry geometryczne przepompowni:

Przepompownie : P-1
B wlot kanalu doplywowego — Rn1- Rz. m.n.p.m. : 91,85

B wylot rurociagu tlocznego - Rz. m.n.p.m. : 93,40

B dno komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. : 90,80

B gora komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. : 94,75

B teren istniejacy — rz. drogi- Rz. m.n.p.m. : 95,00
Rurociagi:

Wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 laczonych na spaw i z armaturg i
ksztattkami na kotnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczen. Odcinki
utozone w gruncie zabezpieczy¢ izolacja ZO2.

Sterowanie :

Sterowanie praca pomp ptywakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi lacznie z
pompami i systemem sterowania u producenta tj. ,,Metalchem” S.A.

Poziomy pracy pomp dla przepompowni liczac od poziomu dna zbiornika wynosza
odpowiednio :

B poziom minimum - 400 mm.
B poziom maxymalny - 600 mm.
B poziom alarm -1000 mm.

5.8.6. Obstuga

Pompy w przepompowni pracuja w cyklu pelnej automatyki. Wymagany okresowy dozor
poprawnosci pracy automatyki i pomp.

5.8.7. WYTYCZNE REALIZACJI

Komore przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opusci¢ na wykonana
zaggszezong podsypke zwirowa grubosci 0,10 m utozona na odwodnionym i zaggszczonym
podtozu naturalnym Po posadowieniu zbiornika przepompowni nalezy dla P-1 wyla¢ na dnie
wykopu, wokét zbiornika przepompowni na utozonej zwirowej podsypce w/g rysunku
konstrukcyjnego (5.2) betonowy pierscien wyporowy z betonu B-17,5. Betonowy pierscien
wyporowy stanowi antywyporowe obciazenie dla zbiornika roéwnowazace hydrostatyczny
wypor wody gruntowej. Odwodnienie wykopu wykona¢ zestawem iglofiltrow w ilosci 50 szt
igiel wplukanych w roztawie co 0,5 mb w promieniu okoto 10 mb od postawienia komory.
Wykop wykona¢ pionowy umocniony ( wykop jamisty). Odpompowana wode¢ skierowac
przewodem parcianym do rowu

Plac przepompowni zagospodarowa¢ wedtug stanu istniejacego bez dodatkowego uzbrojenia.

5.8.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Poza og6lnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy zapewnic
warunki BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialdow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace
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stanowigce przedmiot niniejszego opracowania moga jedynie wykonywaé osoby
przeszkolone w zakresie BHP.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZAPROJEKTOWANYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW P-1.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepompowni $ciekéw na rurociagach tlocznych w sieci kanalizacji
ciSnieniowej w zakresie obejmujacym zadanie. Przepompownia, pompy i uklad
sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co gwarantuje standard i
jako$¢ wykonania oraz kwalifikowana obsluge serwisowa w okresie gwarancyjnym
jak 1 pogwarancyjnym.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompownia $ciekow
oraz prowadzenia robot przy ich montazu i obejmuja:
- dostawa i montaz przepompowni

Materiaty
Studnie przepompowni,

- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podtozu,

- zbiorniki przepompowni musza speinia¢ normy wytrzymatosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawa zbiornikow na

budowe, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta
przepompowni tzn. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

- plaszcz zewngtrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek s$ladow
wiercenia;

- Krata bezpieczenstwa wykonana z pretow @ 12 mm  zabezpiecza przed
wpadnigciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

- Przejscie kroéca tlocznego przez Sciang zbiornika musi by¢ szczelne, wykonane
jako monolit tzn. osadzone przed dostawa zbiornika.

- Przejscie do podiaczenia rurociagow doprowadzajacych $cieki do zbiornika musi
by¢ szczelne, wyposazone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika;

- Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakonczone tzw.
‘labiryntem” tak aby uniemozliwi¢ wrzucenie do przepompowni przedmiotow
typu prety itp.

- Na ptycie gornej musi by¢ zamocowana porgcz ztazowa umozliwiajaca swobodne
schodzenie do wnetrza zbiornika.

Armatura i wyposazenie
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastgpujace elementy wyposazenia
konstrukcyjnego i technologicznego:
- drabina ztazowa stala, pomost obstugowy stalty z azurowaq krata
przeciwposlizgowa, wsporniki pomostu, porgcz zlazowa.
- mocowanie elementow konstrukcyjnych stalowych musi si¢ odbywac bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika.
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- Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewne;j;

- Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna;

- Kohierzowy czwornik ,,ortowy”: z trzema wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym o
zestopniowanych srednicach. Cato$¢ wykonana jako odlew o specjalnych tukach
zmiejszajacych opory przeptywu.

- Zespot sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewnej,
dociazony specjalnym obciaznikiem.

- Kolana sprzegajace mocowane do podstawy zeliwnej zabetonowanej w dnie
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelnos$¢ zbiornika.

- Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp;

- Prowadnice pomp nie mniejsze nizl'/, i zachowujace staly rozstaw nie mniejszy
niz 200 mm na dtugosci zbiornika.

- Wyjscie kotnierzowe na tloczeniu za zbiornikiem przepompowni;

- Na wlotach deflektory ttumiace naptyw

- Rozdzielnice sterujace praca pomp z petnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;

- Elementy pionu tlocznego zawieszone na belce i podciagach

- Elementy technologiczne (pion tloczny) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym:
zeliwo epoxy-PVC-zeliwo epoxy thumiacym drgania

- Elementy konstrukcyjne stalowe wyposazenia przepompowni wykona¢ ze stali
ocynkowanej ogniowo

Elementy uktadow sterowniczych

- rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;

- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego

- podwojne drzwi;

- sterowanie naprzemienng praca pomp za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni na wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni plyty gornej

- kable pomp i uktadu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do
rozdzielnicy oslonigte metalowa rura.

- Zespot sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewnej,
dociazony specjalnym obcigzeniem.

- Rozdzielnice wyposazy¢ w wytacznik roznicowopradowy 30mA stanowiacy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii
faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przecigzeniowe.

- System sterowania oparty o sterownik typu SP

- Gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego i1 przetacznik rodzaju zasilania.

- Gniazdo serwisowe 230V

- akustyczno optyczny wskaznik stanow alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujacy:

o Awari¢ pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Awarig pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Osiagnigcie awaryjnego poziomu $ciekow.

- pompy do $ciekéw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym

- swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm

- opuszczanie pompy po dwoch prowadnicach nie mniejszych niz 1'/,” i
zachowujacych staly rozstaw nie mniejszy niz 200 mm na dtugos$ci zbiornika

Przepompownia jako kompletny wyréb musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczna wydana przez
Centralny O$rodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI ,INSTAL” w
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Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadaé
deklaracje zgodnosci.

oparciu o Warunki Techniczne wydane przez Rejon Energetyczny Warszawa-Teren , rejon w
Ostrolece.

5.8.9.1 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty
tymczasowe:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie
- wykonanie wszystkich niezb¢dnych tymczasowych zabezpieczen
- wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem
- przygotowanie i zainstalowanie narz¢dzi montazowych i ich biezaca konserwacja

oraz prace towarzyszace:

- geodezyjne wytyczanie,

- wytyczenie urzadzen podziemnych

- wykonanie podsypki piaskowej pod kable

- przygotowanie podtoza, montaz uchwytow, itp.

- drobne roboty budowlane (np. zalewanie §rub fundamentowych, wykonanie otworow
w $cianach, przez stropy 1 podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.)

- osadzenie niezbg¢dnych przepustow i ich uszczelnienie

- osadzenie kotkéw rozporowych

- whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

- montaz drobnych konstrukcji wsporczych 1 no$nych, stelazy na zapasy kabla
wprowadzenie 1 podlaczenie koncéwek przewodow do puszek, odgaleznikow,
skrzynek, gniazdek, wraz z rurami ostonowymi

- Wypoziomowanie i umocowanie aparatow

- zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli)

- oznaczenie przewodu zerowego

- uszczelnienie wylotu osprzetu

- wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodéw elektrycznych, badanie 1 pomiar uziemienia ochronnego,
badanie 1 pomiar skuteczno$ci ochrony od porazen),

- zapewnienie wymaganych nadzoréw wtlasciciela sieci energetycznej oraz zwiazane z
tym optaty

- proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoOlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu

- inwentaryzacja powykonawcza

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

5.8.9.2. Kopanie rowu dla kabli

Zaklada sig, ze calo$¢ robdt bedzie wykonana w gruncie kat. III. Roboty w 100 %
wykonywane beda r¢cznie, z odktadem urobku wzdhuz wykopu.

Row dla polozenia kabla bedzie o wymiarach: gteboko$¢ 0,8 m i szerokos¢ 0,4-0,6 m.
Nadmiar ziemi z wykopu rozplanowac .

5.8.9.3. Zasypanie rowu dla kabli

Po ulozenia 1 przeprowadzeniu wszystkich prob kabla oraz przysypaniu warstwa piasku o
grubosci 10 cm wykop zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej gr. 15 cm. Po utozeniu w wykopie
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folii ochronnej, wykopy liniowe nalezy zasypa¢ recznie gruntem z odktadu. Grunt zagesci¢
warstwami.

5.9. Sieé cisSnieniowa kanalizacji sanitarnej

5.9.1. Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie

Dobdr srednic przewodow ci$nieniowych zostal autoryzowany przez biuro projektowe
producenta systemu , po sprawdzeniu specjalistycznym programem obliczeniowym. Nalezy
zaznaczy¢, ze zainstalowany system kanalizacji ci$nieniowej jest do$¢ elastyczny i moze
poprawnie pracowac rowniez przy roéznicach w pewnych granicach pomigdzy warto$ciami
obliczeniowymi, a rzeczywistymi.

Zaprojektowany system pod wzglgdem hydraulicznym stanowi calo$¢ funkcjonalna.
Zastosowane pompy wyporowe posiadaja jedna typowielkos¢

- pompy wyporowe rozdrabniajace o wydajnosci

Qnom = 0,50 decm3/s, Hnom = 0,5 MPa.

- rury polietylenowe z materiatu PE-80, szereg SDR- 17, klasa ci$nien PN10 (1,0MPa),
srednice zewngtrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowato$¢ bezwzgledna k= 0,025mm.

Nie zaleca si¢ dokonywania zadnych zmian zastosowanych materiatow i elementow
podstawowych (pompy i rury) poniewaz wiaze si¢ to z koniecznos$cia ponownego

wykonania obliczen hydraulicznych.

Cato$¢ prac na sieci 1 przytaczach wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta

rur i urzadzen.

5.9.2 Trasowanie sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej

Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-cisnieniowej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zachowujac jednoczes$nie minimalne odleglosci :

- od budynkdéw- 2,50mb
- od stupow- 1,50mb
- od pasa drzew- 3,0mb

- od kabli- 0,80mb

- od ist. sieci wodociagowej- 2,00mb
Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodow cisnieniowych k.s. w odleglo$ciach mniejszych od
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze stalowej ostonowe;.

5.9.3. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. 1 Dz.U. Nr 55 z 1972 roku)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na czas nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych zagrod nad
robotami

5.9.4 Montaz przewodow ciSnieniowych kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodow cisnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie

z Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewoddéw cisnieniowych z rur PE-HD dla
ci$nienia 1,0 MPa. Polaczenia rurociagdw wykona¢ na taczniki zaciskowe zeliwne lub
,»szybkoztacz” PE z gwintem. Trdjniki, redukcje z polipropylenu taczone na ,,szybkoztacz”
z gwintem lub podobnej klasy.

Rurociagi cisnieniowe uktadaé bezposrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przej$cia
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przez grunt organiczny, grunt wymienic¢ na piasek przegtebiajac wykop 0 0,20 m. W
miejscu zastosowania ksztaltek zeliwnych wykona¢ bloki oporowe lub podporowe.

5.9.5 Proba na cisnienie

Probe ci$nieniowa rurociagdw wykonaé zgodnie z PN-7013-10715.

Przygotowane odcinki dtugosci 300 mb nalezy zasypa¢ warstwa ziemi 30 cm, miejsca
polaczen i uzbrojenia zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociagu poddac
probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciagu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 mb przewodu.

5.9.6. Urzadzenia zbiornikowo- tloczne (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Ttoczne (UZT). Konstrukcja przepompowni przydomowej na
zakonczeniu przytacza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokoci$nieniowej
Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa $ciekow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazone] w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej catkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone byto wyciekanie $ciekow z
przepompowni, jak i naptywanie do jej srodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwigzan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechna nieszczelnose,
nawet przy zastosowaniu krggéw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betondw, transport, praca ci¢zkiego sprzetu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systemow kanalizacyjnych pozbywamy si¢
tych problemow.
Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku
z PEHD fi800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu
specjalnym ze zredukowana komora mokra zapewniajaca zredukowania efektu zagniwania
sciekOw poprzez czgstsze wypompowywanie oraz zmiesza objgtos¢ sciekow zalegajacych w
zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 6, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny
element charakteryzujacy sig:

- szybka i tatwa zabudowa w wykopie bez koniecznosci stosowania cigzkiego sprzgtu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armatura technologiczna i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe i agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnosé

1 zapobiegajace przed eksfiltracja 1 infiltracja Sciekow 1 wod gruntowych.

- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwato$¢ 1 pelna odpornos¢ na Scieki sanitarne.

- niski koszt instalacji.

Montaz zbiornika UZT z ,,PE”

- Wykop pod zbiornik

Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okoto 30 cm gigbszy niz planowana rz¢dna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas
wykopu nalezy zwréci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i zaggszczong do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu 1 sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie

- Obsypka zbiornika

Na catej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowaé obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ rownomiernie, co 30 cm 1 zaggszczajac uzywajac lekkiego
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sprzetu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej $ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.

Wykonanie prawidlowego zageszczenia jest szczegdlne wazne dla trwalosci i bezpieczenstwa
eksploatacji UZT.

- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczna regulacje wysokosci zbiornika dokonaé nalezy
poprzez docigcie komina wtazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zaleznosci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowaé odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach i miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystepuje ruch kotowy, zastosowaé¢ mozna pokrywe z PE
montowang bezposrednio na zbiorniku, ten typ zwienczenia oznaczono w projekcie jako
typ »A”, W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub
drogach nalezy zastosowal¢ wtazy zgodnie z PN-124 1 PN-H-7405/00 postawione
bezposrednio na zelbetonowych pierscieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- f1 110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie zastosowano ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,B” z wlazem B125
lub C250 . Zadaniem pierscienia odcigzajacego jest przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
ruchu kotowego na grunt wokot zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku
komin wtazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej
powierzchni pier§cienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wtazu zeliwnego.
Jako obsypke wokdt zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pier§cieniem odcigzajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem. Obsypka ta powinna by¢ zageszczona do
95% wg skali Proctora i tak uformowana by ostatecznie tworzyta stozek o podstawie szerszej
0 50 cm od $rednicy zewngtrznej zbiornika w jej najszerszym miejscu (jak na dotaczonym
rysunku). Pier§cien pomigdzy zbiornikiem, a pierscieniem odciazajacym nalezy uszczelnic.
Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.
Montaz zbiornika UZT z kregow betonowych
Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika UZT z kregdw betonowych pod warunkiem uzyskania
catkowitej jego szczelnosci poréwnywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE. Alternatywne
zbiorniki pod urzadzenia zbiornikowo-tloczne musza by¢ wykonane, w szczelnych
studzienkach o $rednicy wewngtrznej 1000 mm jako monolityczny zbiornik w formie
prefabrykatu dozbrojonego pretami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu
wodoszczelnego. Przejscia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewngtrznej przytaczanego
budynku i ttocznego przez $ciang studni uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym w
stalowej tulei ochronnej dhugosci 200mm i @ 210 i 108mm. Na powierzchni $cian
zewngtrznych studni wykona¢ izolacje wodoszczelna poprzez dwukrotne pomalowanie
lepikiem smotowym- abizolem. Kinete (skosy) na dnie studni oraz obudowe betonowa wlazu
zeliwnego wykonac¢ z betonu B-15 z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu.
Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT
Wewnatrz kazdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie
wysokoci$nieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PEO0,8/2,2-
40/160/Z-ORKA-400-HSI z silnikiem jednofunkcyjnym o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem
trojfazowym 400 V jako rozwiazanie standardowe i1 zalecane. W niniejszym projekcie z w/w
technologia z zasilaniem trojfazowym zaprojektowano 2 U.Z.T. Zaprojektowane pompy
zasilane pradem trojfazowym w UZT, sa pompami $limakowymi zatapialnymi do $ciekow z
urzadzeniami rozdrabniajacymi czgsci state zawarte w Sciekach, umozliwiajac tym
przettaczanie ich przewodami ci$nieniowymi o $rednicy nominalnej 32mm.
Pompa wyporowa jest wyposazona w rozdrabniacz umozliwiajaca ttoczenie §ciekow
przewodami PE @z 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,51/s; H=60m; N=1,1
kW=10%, U=400V / U=230V. Pompa wyporowa powinna mie¢ zamontowane uszczelnienia
mechaniczne, jako jedyne ktére moga wiasciwie zabezpieczy¢ pompe oraz silnik pompy.
Ponadto silnik pompy powinien by¢ zabezpieczony termiczne, wewngtrznym wytacznikiem —
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klikson (termik). Silnik pompy powinien mie¢ 1400 obr./min. Pompa powinna rowniez
posiada¢ funkcj¢ napowietrzania oraz mieszania, dzigki ktorej eliminuje si¢ zaleganie
elementow statych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie si¢ nieprzyjemnych zapachow.
Montaz pomp powinien si¢ odbywa¢ bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu
tatwego demontazu pompy oraz dokonania czynno$ci serwisowych i naprawczych nalezy
zamontowac¢ szybkozlacze hydrauliczne. Szybkozlacze hydrauliczne powinno mie¢
prowadnice utatwiajaca osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu §ciekdw w
zbiorniku. Pompa powinna by¢ wyposazona w hydroszczelne zlacze elektryczne IP68, ktore
bedzie umieszczone przy wilazie zbiornika. Ztacze umozliwia bezproblemowe odtaczanie
pompy od uktadu sterowania. Praca pompy bedzie sterowana za pomoca Hydrosondy
(poziom 1 - praca pompy, poziom 2 — alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany).
Poziom suchobiegu nie jest wymagany.

W zbiorniku UZT s3 poza pomp3 zainstalowane nast¢pujace urzadzenia technologiczne :
- zawor zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ $ciekow ze zbiorczego przewodu
ci$nieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawor odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przytacza od sieci uliczne;.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trojfazowego 380 V dla
silnika pompy 1 uktadu sterujacego typu INWAP PD PE(,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI
Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT projektuje si¢ z istniejacej instalacji
domowej kazdej posesji, na ktorej zaprojektowano powyzsza przepompowni¢ przydomowq -
UZT. Zataczenie pompy nastapi po osiagnigciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu
sciekoéw (Pz), wylaczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidtowo$¢
w pracy UZT bedzie sygnalizowana sygnatem $wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie
alarmowe zataczone przy osiagnigciu $ciekéw poziomu (Pa).Poziom $ciekéw w studzience
oznaczony (Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktérym urzadzenie sterujace wylaczy silnik
pompy i zasygnalizuje awari¢ dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i cala technologia sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze
zbiornikiem z PEHD fi800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.

Zastosowanie oryginalnych urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania
systemem z hydrosonda, zapewni prawidlowe dziatanie calego systemu kanalizacji
wysokoci$nieniowej oraz bezpieczenstwo uzytkownika.

Catos$¢ prac montazowych zbiornikéw pod UZT z instalacja urzadzen technologicznych do
projektowanej ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST,
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;.

5.9.7. Lokalizacja urzadzen zbiornikowo-tlocznych oraz zagadnienia
sanitarno-higieniczne i BHP.

Urzadzenia zbiornikowo- ttoczne (UZT), stanowia zbiorniki na nieczystosci ciekte o
pojemnosci okoto 0,70m3 w tym pojemnosci czynnej 0,075m3, czyli ponizej 10m3 z tym,
ze sg znacznie mniej uciazliwe od zwyklych zbiornikéw do gromadzenia $ciekdéw, gdyz
opréznianie nastgpuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociagu
tlocznego. funkcjonalnie i pod wzgledem uciazliwosci urzadzenia te sa bardziej zblizone
do zwyktych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych anizeli do zbiornikow gromadzenia
sciekdéw (szamba).

Przepisy pozwalaja na sytuowanie przeplywowych, szczelnych osadnikdw podziemnych
do biologicznego oczyszczania Sciekéw gospodarczo-bytowych, stuzacych do wstgpnego
ich oczyszczania, w bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych.
Zaprojektowane urzadzenia zbiornikowo-ttoczne sa funkcjonalnie podobne, a mniej
ucigzliwe z wyjasnienia j/w.

Ogodlnie przyjeto wige usytuowanie U.Z.T. w odleglosci przynajmniej Smb od drzwi i okien
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budynkéw mieszkalnych. Kazde U.Z.T. musi posiada¢ odpowiednia wentylacje. Funkcje te
spetnia instalacja wewngtrzna budynku. Dlatego przy prawidtowo wykonanej instalacji
wewngetrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie nalezy montowac
dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie wystgpuje potrzeba
wykonania wentylacji U.Z.T..

Pod wzgledem bezpieczenstwa, higieny pracy i eksploatacji U.Z.T. stanowia zbiorniki na
$cieki wyposazone w urzadzenia elektryczne o napigciu 380 V. Wszelkie prace przy U.Z.T.
1ich skrzynkach sterowniczych nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkoéw bhp, przy
pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urzadzeniach elektrycznych.

Prace te moga wykona¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednia przeszkolenie i
konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac
specjalistycznych przez wlasciciela posesji, na ktorych zaprojektowano urzadzenia
zbiornikowo-ttoczne, nazwane w poprzedniej dokumentacji przepompowniami
przydomowymi.

Eksploatacje sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca si¢ powierzy¢ wyspecjalizowanej
jednostce posiadajacej odpowiedni sprzgt 1 do§wiadczenie. Okresowe przeglady 1 naprawy
gléwne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zaktady naprawcze.
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp 1 automatyki sterujacej powinna by¢ dotaczona
do kazdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawce urzadzen i technologii
sterowania

5.10. Wytyczne eksploataciji sieci kan. san.i UZT.

Sie¢ jest zaprojektowana dla docelowej liczby mieszkancéw. Obecnie bedzie niedociazona
Moze to powodowaé zbyt mate predkosci przeptywu $ciekow i koniecznosé okresowego
ptukania przewodoéw, aczkolwiek z doswiadczenia tworcoOw systemu wynika, ze takie
sytuacje zdarzaja si¢ sporadycznie. Niemniej dla umozliwienia ptukania sieci zaprojektowano
w studni U.Z.T. mozliwo$¢ podiaczenia urzadzenia ci$nieniowego do instalacji wewngtrznej
U.Z.T. i przeptukanie sieci od gory w kierunku oczyszczalni $ciekoéw. Do kanalizacji nie
wolno wprowadza¢ wdd deszczowych, gruntowych ani wrzuca¢ $mieci 1 popiotu. System jest
dobrze =zabezpieczony przed takimi przypadkami, poniewaz konsekwencje takiego
postgpowania poniesie bezposrednio wlasciciel indywidualnego U.Z.T.. W razie
nieprawidlowej pracy U.Z.T.- wlaczy si¢ $Swietlny sygnal urzadzenia alarmowego, co
umozliwi przywolanie stuzb eksploatacyjnych. Roboty elektryczne moga wykonaé tylko
osoby posiadajace uprawnienia w zakresie wykonywania i eksploatacji sieci i urzadzen.

5.11. Instalacja elektryczna

5.11.1 Zasilanie

Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje si¢ pozalicznikowo z instalacji
sitowej poszczegolnych gospodarstw.
Napigcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW-380 V.,

5.11.2 Wykonanie instalacji

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgatezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2.- przyjeto w projekcie $rednia dlugo$é¢ w/w
przewodu na jedng UZT réwna 25 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewngtrznej $cianie budynku w poblizu
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pompowni, W przypadku konieczno$ci posadowienia przepompowni przydomowej w
odlegto$ci wigkszej niz 6 mb od budynku, nalezy skrzynke sterownicza zainstalowaé na
stojaku. Stojak pod skrzynke¢ sterujaca pozwala na zamontowanie skrzynki sterujacej
pompowni w terenie obok zbiornika, gdzie nie mozna zamontowaé skrzynki na $cianie
budynku. Stojak wykonany jest ze stali ocynkowanej odpornej na warunki zewngtrzne lub ze
stali kwasoodpornej. Skrzynka do stojaka montowana jest za pomoca $rub i nakrgtek M6,
natomiast sam stojak powinien by¢ przymocowany do plyty fundamentowej, kostki brukowe;j
lub usztywniony wylanym betonem. Przewody elektryczne wewnatrz stojaka prowadzone sa
otworem 5 cm. Odleglos$¢ podstawy skrzynki sterujacej do ziemi wynosi ok. 65 cm. Podstawa
stojaka ma wymiar 20x25 cm Waga 5 kg. Stojak dostosowany jest do skrzynek o wymiarach
250x328x140, 250x400x140 oraz 500x328x140 mm. Rysunek stojaka przedstawia dotaczony
do projektu Rys Nr .Stojak nie stanowi stalego wyposazenia UZT, jest zamawiany na
zaistniata okoliczno$¢ w terenie oraz jest ujety w projekcie, jezeli konieczno$¢ jego
zainstalowania wynikla na etapie wykonywania projektu. Skrzynke sterownicza lacznie z
przewodem potaczeniowym do pompy oraz hydrosonde sterujaca dostarczy i zainstaluje
dostawca pomp 1 wlasciciel technologii sterowania catego UZT.

5.11.3 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie dostgpne, przewodzace czgsci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x Ia <220 V

Opornos¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s1 10 x Ib

=100A /230(V) : 100(A) = 2,3 Q.
Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokol wykopoéw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,



50

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwodrni

materiatldéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdéw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszezenia poszezegdlnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczaé:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostalych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedlug innych jednostek:
- Studzienka rewizyjna

- Studnia pompowni

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i1 zaggszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

8.3.  Odbior techniczny czeSciowy robot

Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsSciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna byc¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosic:

a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdw odbiorem technicznym
czeSciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,
niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupeinienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
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- protokoly poprzednich odbioréw czg§ciowych,

- protokoty odbioru robdt elektroenergetycznych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jakoSci
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegélowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub

dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkow komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nastepujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoly wszystkich odbioréow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robot z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na pordwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie

wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czg$ciowym lub
koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,
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- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialow i1 oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek
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kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.
Zasady konstrukeji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow
stosowanych W systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
bezci$nieniowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

17.  PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

18.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

19.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.

20.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe 1 zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociaggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez §ciany rurociagow
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pbdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
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wydawania dokumentoéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i S$rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia |
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM

D-04.01.01. (11)
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem koryta glebokosci do 10 cm przy odbudowie
pobocza drogi Powiatowej i gminnej przy budowie Kanalizacji sanitarnej
miejscowosci — Drezewo w gminie Olszewo-Borki. Rozmiar rzeczowy w
przedmiarze robot.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstwy zwiru.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami 1
definicjami zawartymi w OST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogblne wymogi dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ogolng 1 szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz z poleceniami nadzoru
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta powinien wykazac si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

B zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

B réwniarki lub koparki z czerpakami profilowanymi

4. TRANSPORT
Transport urobku z koryta traktuje si¢ jako transport wewngtrzny. Uzyskany urobek
inwestor wbuduje w/g wtasnej potrzeby.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST D-M00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta przed rozpoczgciem robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
wykonania koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Nalezy je ustawi¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozstaw powinien umozliwiaé
naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone bgda roboty i do trudnosci jego odspojenia. Grunt
odspojony w czasie w czasie wykonywania robot moze by¢ wbudowany w pobocze lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie koryta .
Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6
6.2. Badania w czasie robot .
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw mozna ustali¢ z Inspektorem nadzoru
poniewaz dotycza poszerzenia.
6.2.1. Szeroko$¢ koryta nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej o wigcej niz +10cm 1 -
Scm.
6.2.2. Rownos¢ koryta (podluzna)nalezy mierzy¢ zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 20mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja +0,5 %
6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe koryta.
Réznice rzednych wykonanego koryta i projektowych nie powinny przekracza¢
+lcm, -2cm.
6.2.5.Zageszczenie koryta.
Wskaznik zaggszczenia koryta okreslony w /g BN 77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 0,98 .
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714017.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta.
Wszystkie powierzchnie , ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do
glebokosci co
najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu
bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w  OST D-M.00.00.00. pkt. 7 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace platnosci podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena wykonania 1 m® koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek i odwiezienie na odktad nadmiaru gruntu,

zaggszczenie ,

profilowanie dna koryta,

utrzymanie koryta,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

10.  Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-05.01.03 (11)
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
zwirowej gr w-wy do 10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi Powiatowej i
gminnej zwiazanej z projektem budowy Kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Dre¢zewo w gminie Olszewo-Borki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j.

Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywac¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo
lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig zwirowa nalezy wykonywaé jednowarstwowo i uktada¢ na:

- podtozu istniejacym gr.10cm minimum.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnos$ci, ograniczony
komfort jazdy wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub
Zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia Zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych,
ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne"
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pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og61ne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og61ne" pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys.1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/893101 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzgdne krzywych uziarnienia
granicznych
Wymiary przechodzi przez % wag.
sito
oczek nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni
lub
kwadratowych warstwa gérna nawierzchni dwuwarst wowej
sita dwuwarst wowej
mm a b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wyrnagania
og6lne" pkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

m koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
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B - spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,

m - przewoznych zbiomikbw na wodg¢ do zwilzania mieszanki optymalnej,
wyposazonych w urzadzenia do rownomiemego i1 kontrolowanego dozowania wody,

m - walcow statycznych tr6jkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

m - walcoOw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
og6lne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w OST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza".

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym
od 8 m/dobg, wedtug zasad okreslonych w OST D-04.02.01 "Warstwy odsaczajace 1
odcinajace".

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.3. Wbudowanie i zage¢szczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszcezeniu osiagnigto grubos¢ projektowana, tj. 10cm

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zaggszczona przejSciami walca statycznego
gladkiego. Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie
od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sig
w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpocza¢ od dolnej krawedzi i1 przesuwaé pasami podiluznymi czgSciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gbmej krawedzi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w
SST , a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia
nie mniejszego niz 0,98 zagegszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalne;j
préby Proctora, zgodnie z PN-B-0O4481 [1]1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
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wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w spos6b zaakceptowany przez
InZyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cia
wody.

Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub
powietrzny).

Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogbowjak
wyzej.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworza si¢ wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycia¢ pionowo i1 usunaé, dosypaé $wiezej mieszanki
zwirowej, wyprofilowac 1 zaggsci¢ wibratorem plytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje
tablica 2.

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz = 5 cm.

6.3.3. Rz¢dne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie

powinno by¢ wigksze niz+1 cmi-3 cm

Tablica 2. Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

LP | WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA  CZEST.BADAN 1
POMIAROW

1 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m W punktach gtownych lukéw
poziomych

2 | Rzedne wysoko$ciowe co 100m.

3 |Rownos¢ podtuzna co 20m. Na kazdym pasie ruchu

4 | Rownos$¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1km

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiaré6w na 1 km oraz w punktach
gltoéwnych tukow poziomych
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6 | Szeroko$¢ 10 pomiar6w na lkm
7 | Grubo$¢ 10 pomiardéw na 1 km
8 | Zaggszczenie 1 badanie na 600m. Kw. nawierzchni

6.3.4. R6wnos¢ nawierzchni

Nier6wnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [5]. Nierébwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nier6wnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5
cmi+10cm

6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiar6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i por6wnaniu zgodnosci
wykonanych element6w odwodnienia z dokumentacja projektowa.

Pochylenie niwelety dna row6w nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenie spadk6éw od spadk6w projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz
+ 0,1%, przy zachowaniu zgodno$ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia
wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszezenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna
wynosi¢ 600 rm2. Kontrol¢ zaggszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolna
metoda.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogo6lne" pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt
8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 "
Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rn2 nawierzchni Zwirowej obejmuje:

B prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

B - oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza
gruntowego lub warstwy odsaczajacej,

B - dostarczenie materialow,

B - dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

® - wyréwnanie do wymaganego profilu,
|
]

- zaggszczenie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i

lata

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



