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Wstęp. 
 

1.1. Inwestor. 
         Inwestorem zadania inwestycyjnego z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Kanalizacja sanitarna i Sieć wodociągowa, 
rozdzielcza z przyłączami w ul. Dębowa, Słoneczna, Nadrzeczna w miejscowości 
Drężewo”  jest Gmina w Olszewo-Borkach.   
 
1.2. Inwestycja. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem technologicznym 
budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla ścieków bytowo- gospodarczych z 
budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowości Drężewo w ulicach: Dębową, 
Słoneczna i Nadrzeczna w gminie Olszewo-Borki. 
Na dokumentację składają się: 
- Projekt budowlany: „Projekt zagospodarowania” z lokalizacją projektowanych 

urządzeń sieci kanalizacji grawitacyjnej z  przyłączami kanalizacji w systemie 
grawitacyjnym- ciśnieniowym ;  

- Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiązań. 
- projekt technologiczny przepompowni P-1  
Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym, wykonaną z rur 
PVC klasy S ( kanały grawitacyjne), PE PN 10 rurociąg tłoczny. Trasy projektowanych 
kanałów,  przyłączy i lokalizacji obiektów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych 
w skali 1: 500. Spadki, materiał, długości, uzbrojenie projektowanych kanałów 
grawitacyjnych pokazano na profilach podłużnych. 
Zakończenie rurociągu tłocznego  wykonano poprzez włączenie do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej dla Osiedla przy ulicy Wierzbowej w Olszewo-Borkach poprzez istniejąca studnię 
sanitarną na kanale Dn 1200 mm. Na kanałach grawitacyjnych zaprojektowano do 
eksploatacji kanalizacji przez służby komunalne studnie rewizyjne, złazowe typu „TEGRA” 
Ø 1000 . Zaprojektowano na kanałach łącznie 61 studnie, w tym 27 szt jako złazowe 
rozmieszczone w miejscach charakterystycznych zaprojektowanych kanałów sanitarnych 
ułatwiających służbom komunalnym prace konserwatorsko- eksploatacyjne na całej 
wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz 34 kpl studnie  zaprojektowane z PCW Ø 600 mm jako 
studnie inspekcyjne przystosowane do obciążeń osiowych 40t. 
 
1.3. Przedmiot opracowania 
 
           Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. 
Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 
opracowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „EKO-BUD-ROL” w Ostrołęce 
ul. Sienkiewicza 22/6 inż. Stanisław Zera. 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
2. Dane ogólne 
 
2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Cała inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Drężewo w ulicach: Dębowa, 
Słoneczna i Nadrzeczna oraz odcinkiem kanału „A” z włączeniem do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej msc. Olszewo-Borki, w gmina Olszewo-Borki pow. Ostrołęka, woj. Mazowieckie. 

 
2.2. Właściciel obiektu. 
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             Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością osób prywatnych,  
zakładów pracy i Gminy Olszewo-Borki. Drogi są we władaniu , Gminy Olszewo-Borki oraz 
drogi dojazdowe do działki budowlanej osób prywatnych. 
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami 
prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  
budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na 
terenach działek przy budynkach,  drogach  w uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami. 
 
 

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 

 
           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
ramach zadania inwestycyjnego pt. „Kanalizacja sanitarna i Sieć wodociągowa, 
rozdzielcza z przyłączami w ul. Dębowa, Słoneczna, Nadrzeczna w miejscowości 
Drężewo” w gminie Olszewo-Borki. 
 
1.2.  Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganymi specyfikacjami: 
• kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
• przykanaliki sanitarne, grawitacyjne  
• przepompownia  ścieków sieciowa (P-1) 
• rurociągi tłoczne z przepompowni sieciowej 
• rurociągi ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej 
• przyłącza ciśnieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT) 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  
                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową, 
 
- Dziennik budowy                        -   należy przez to rozumieć dziennik wydany   
                                                              przez właściwy organ zgodnie z  
                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący  
                                                              urzędowy dokument przebiegu robót  
                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności  
                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,   
 
- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt 

z ponumerowanymi stronami służący do 
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wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

 
- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w 

kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy 
 
- Przedmiar robót                      -  należy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych,  

 
- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z projektem budowlanym, 
 
- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

 
- Inżynier                                           - osoba wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 
- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem  dokumentacji projektowej, 
 
- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 

sanitarnej,  
 
- Rysunki                                           - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót, 

 
- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 

stanowiącego jego przydatność do stosowania 
w budownictwie, 

 
- Dokumentacja powykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,  

 
- Kanalizacja sanitarna                        - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki 



 9

kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków,  

 
- Przyłącza kanalizacyjne                 - odcinek kanału  łączący studnię rewizyjną na 

kanale w ulicy a pierwszą studnię rewizyjną 
(od strony budynku) na kanale pomiędzy 
kanałem w ulicy a budynkiem ( należy do sieci 
kanalizacyjnej) 

                                                           -   odcinek kanału pomiędzy studnią rewizyjną na 
kanale pomiędzy kanałem w ulicy a 
budynkiem  ( należy do właściciela budynku) 

                                                            - w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale 
pomiędzy kanałem w ulicy a budynkiem  ( 
odcinek kanału od granica posesji  do  
budynku (  należy do właściciela budynku) 

 
 
- Przepompownia ścieków                   - jest to zespół konstrukcji budowlanych i 

instalacji technicznych  służących do 
hydraulicznego transportu ścieków składający 
się  pomieszczenia pomp, komory zbiorczej 
ścieków, urządzeń do transportu ścieków, 
rurociągów i armatury, układu zasilająco – 
sterującego 

-Rurociągi tłoczne                          - układ przewodów wychodzących z 
przepompowni ścieków którymi są 
przetłaczane ścieki sanitarne, 

                                                   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
  
 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze: 

a) projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej „Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
mc. Drężewo ” w gminie Olszewo-Borki  

 
b) uzgodnionego projektu budowlanego z : 

• Starostwem Powiatowym w  Ostrołęce  (ZUD) 
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• Urzędem Gminy Olszewo-Borki 
• Uzgodnieniami trasy  z właścicielami terenu 
• specyfikacją techniczną. 

 
  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 
 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
  
 Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  
kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”: 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek  
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 
budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub SST.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.   
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 
spoczywa na Wykonawcy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed : 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami; 

• możliwością powstania pożaru. 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.   
 
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej . 
 
 Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.  
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
 
 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9.   Utrzymanie robót 
 
 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 
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2. MATERIAŁY 
 
 Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących 
akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru 
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
  
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót. 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
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a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca". 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz 
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie] 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy.  
  
 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych robót; 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
 
 
  Księga obmiaru 
 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
 

    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 
• pozwolenie na realizację zadania; 
• protokoły przekazania placu budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
• protokoły odbioru robót; 
• protokoły z narad i ustaleń; 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• korespondencja na budowie 
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Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót:. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót    
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 
 Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych 
 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych  
w PN-B-10725:1997 . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8,4.1, 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 
 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
    uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
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6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  
     powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
 
 Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym  
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace  
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki  
   dotyczące bhp,  
• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za 
   zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt  
   oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  
    Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
    mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  
w warunkach umowy. 
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9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.1.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
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II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

                      

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7 
Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6 
                                          45.23.24.23-3 

        
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową  Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 
mc. Drężewo w gminie Olszewo-Borki.   
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 
Charakterystyka techniczna 

 
 
Długość  kanalizacyjnej ogółem :                                                                2.105 mb 
w tym : 
1. Kanały grawitacyjne: 
            -          rurociągi z PVC-U, lite, klasy S, SDR34, Øz 200 mm-           1290 mb 
2.  Sieć kanalizacji ciśnieniowej, zbiorczej z PE 80 SDR17 Øz 50 mm-  151 mb  
3. Przewody sanitarne, tłoczne z PE 100 SDR17 Øz 90 mm-                  360 mb 

Razem sieć kanalizacji sanitarnej zewnętrzna  : -            1801 mb                                   
 
4. Przykanaliki sanitarne, grawitacyjne –                                        25 kpl -  208 mb 

- przewody grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy N Ø 160 mm  -              208 mb  
- w tym odcinek przyłącza grawitacyjnego na posesji prywatnej-         50 mb   

5. Przyłącza sanitarne, ciśnieniowe z PE 80 SDR17 Øz 40 mm-  3 kpl-    96 mb 
      Razem przyłącza sanitarne :                                       28 szt/304 mb 
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6. Przepompownie przydomowe U.Z.T. na zakończeniu przyłączy ciśnieniowych 
 w technologii wysokociśnieniowej z pompami wyporowymi-   3 kpl     
7. Sieciowe Przepompownie ścieków w technologii Metalchem – 1 kpl                   

- „P-1”- PMS 2x08-14H-12x41 PMB 
8. Przewody eNN zasilające przepompownie sieciowe P-1, - 54 mb 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
-          Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów  
            inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki licząc od  
            strony budynku do oczyszczalni ścieków  
-          Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków     
            następuje dzięki sile ciężkości.   
- Kanalizacja ciśnieniowa- system kanalizacyjny w którym przepływ ścieków następuje 

w sposób wymuszony przy pomocy pompy wyporowej stanowiącej podstawowe 
urządzenie technologiczne w kanalizacji sanitarnej, wysokociśnieniowej 
zainstalowane w przepompowni przydomowej (UZT) i posadowione na początku 
przyłącza ciśnieniowego na każdej posesji ujętej projektem kanalizacji sanitarnej, 
ciśnieniowej.   
Przyłącze ciśnieniowe- przewód ciśnieniowy łączący od przepompownię przydomową 
UZT z rurociągiem zbiorczym, ciśnieniowy kanalizacji sanitarnej. 

-          Przykanalik grawitacyjny – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony  
            budynku. 
-          Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji  
            technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków składający się 
            pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków,  
            rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego. 
- Przepompownia przydomowa (UZT)- urządzenie zbiornikowo-tłoczne- jest to 

podstawowe urządzenie technologiczne w całym systemie kanalizacji 
wysokociśnieniowej, składające się ze zbiornika, komory zbiorczej ścieków, pompy 
wyporowej z urządzeniem rozdrabniającym części stałe znajdujące się w ściekach 
bytowych dopływających z budynku grawitacyjnie do UZT, rurociągów i armatury 
technologicznej, układu zasilania z instalacji elektrycznej wewnętrznej właściciela 
posesji orz automatyki sterowania pracą pompy.  

-          Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków  
            którymi są przetłaczane ścieki sanitarne, 
 
1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 
-   Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci 

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego 
przepływu ścieków. 

-     Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez 
zewnętrzny odciążający przewód pionowy. 

-    Kineta - część studzienki kanalizacyjnej lub kanału uformowana w kształcie koryta        
wzdłuż kierunku przepływu ścieków. 

-        Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed    
          uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów  
          melioracyjny, tory kolejowe, itp.), 
 
1.4.2.  Elementy studzienek i komór 



 22

 
- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. 
- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni  
- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 
Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Rury, kształtki, uzbrojenie. 
 
2.2.1. Kanalizacja  grawitacyjna,  
 
 Do budowy kanalizacji sanitarnej  muszą być zastosowane rury kielichowe  
z polichlorku winylu PCW   Øz 200 i 160 mm   na uszczelki gumowe, 
Rury osłonowe typ. AROT  A110 PS przy skrzyżowaniu przewodów z kablami 
elektroenergetycznymi i TP.   
 
2.2.2. Kanalizacja tłoczna 
 
Rurociągi tłoczne  zaprojektowano z rur i kształtek PE 100  szereg  SDR –17  PN 10   
 
2.2.3. Kanalizacja ciśnieniowa 
 
Rurociągi ciśnieniowe zaprojektowane z rur i kształtek z PE80 SDr17 PN10 
 
2.3.  Studzienki  rewizyjne  
 
2.3.1. Ogólne wytyczne wykonania 
 Studzienki  powinny być wykonane z godnie z projektem budowlanym.  
 
2.3.3.  Studzienki  kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. 
 
              Studzienki kanalizacyjne z tworzywa (PP i PE ) są nieprzełazowe w przypadku 
średnic Dn 315 i 600 mm i złazowe dla średnicy Dn 1000 mm,  składają się  
z następujących zasadniczych elementów: 
- kinety  ( w pełnej gamie  średnic i dopływów bocznych )wykonanej z tworzywa sztucznego   
   polietylenu  (PP) o średnicy   Dn 300, 600, 1000 mm. 
- rury trzonowej wykonanej  z PP lub  PCV. 
-  teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą, 
- włazy żeliwne sferoidalne typ. D-400    Dn 400 mm.  
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Kineta wykonana jest z polipropylenu formowanego wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane dno. Co w połączeniu z gładką powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Kineta posiada wewnętrzny spadek 2%.  
Kinety studzienek stosowane są jako kinety przelotowe lub połączeniowe w zależności od 
potrzeb.  
Rurę trzonową   stanowi gładka bez kielicha rura kanalizacyjna. 
Teleskopowe zwięczenie studzienki  kanalizacyjnej stanowi zintegrowane połączenie rury 
teleskopowej z PCV  o średnicy Dn 160 mm lub Dn 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy 
teleskop wyposażony jest w specjalny, profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający 
elastyczne połączenie teleskopu z rurą trzonową.   
 
2.3.7. Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 15 cm. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.4 Skrzyżowania z przeszkodami 
 

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej 
• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219 
• płozy z tworzyw sztucznych 
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa. 

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej   
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229 
• płozy z tworzyw sztucznych 
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa 

 
2.5.      Składowanie materiałów 
 
2.5.1 Rury  
 

Rury  PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
 składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu  
rur należy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 
być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed 
przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy drewnianych wsporników. 
Rury PE można składować w pakietach i zwojach.  
Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad: 

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez  
             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, 
-           zwoje należy składować w pozycji poziomej. 
            Składowanie rur z PE luzem 
             Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do  
             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub  
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 niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane 
odrębnie. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 
400 C. 
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub 
wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 
oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności. 

 
2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy 
 

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 
powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 

 Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni  
             z dala od substancji działających korodująco. 
 
2.5.3. Przepompownia ścieków z polimerobetonu P-1 
  
          Pompownia musi być transportowana i składowana w pozycji leżącej, na specjalnie 

przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży. Należy 
zwracać szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się. 

            Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia 
króćców wlotowego i króćca tłocznego. 

           Pompownie należy podnosić przy pomocy dźwigu. Pompownie należy podnosić tylko 
za  pomocą miękkich zawiesi pasowych, a do pozycji pionowej ustawić za 
pośrednictwem  zaczepów dźwigowych znajdujących się na pobocznicy studni, 
Drewniane leże pompowni usunąć po ustawieniu jej do pozycji pionowej. 
Studnie pompowni należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
Do transportu pompownie należy przygotować w sposób następujący: 
- wyjąć pompy, które należy transportować i składować zgodnie z Instrukcją   Obsługi 
Pomp. 
- wyjąć sygnalizator poziomu, 
- wyjąć przepust kablowy, 
- zabezpieczyć prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi, 
- zabezpieczyć rurociągi tłoczne i armaturę przez podparcie na drewnianych, 
- zamknąć pokrywę lub właz, 
Aparatura zasilająco -sterująca dostarczona jest do zamawiającego w opakowaniu 
kartonowym. 
Przed zabudową  aparaturę przechowywać w suchym pomieszczeniu i w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie przed osobami postronnymi, 

 

2.5.4. Cement 
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Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach  
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  
Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.  

 

2.5.5. Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  
frakcjami kruszyw.  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków   
             i przykanalików do budynków 
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu : 
- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m3 
- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m3  
- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m3 
- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  
- przyczepa dłużycowa do 4,5 T 
- przyczepa dłużycowa do 10 T 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 
- samochód dostawczy do 0,9 T 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 
- samochód skrzyniowy do 5 T 
- spawarka wirująca 300A 
- wciągarka ręczna 3 do 5 T 
- żuraw samochodowy do 4 T 
- żuraw samochodowy do 10 T 
- koparko-spycharka 0,15 m3 
- kocioł do podgrzewania asfaltu 
- kocioł do gotowania lepiku 
- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień, 
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 
- pompy do odwodnień powierzchniowych 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport rur 
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Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PP  należy przestrzegać  
następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  
            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną  
            nie były dłuższe niż 1 m. 
- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 

co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 
każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
4.3. Transport studni i pompowni  
 

Studnie i studnie pompowni  należy transportować krytymi środkami transportu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie  transportowane luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
Pompownia z polimerobetonu musi być transportowana w  pozycji leżącej, na specjalnie 
przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży umieszczonych na 
specjalnej przyczepie. Należy zwracać szczególna uwagę aby nie doszło do jej toczenia się. 
Pompownie należy układać na leżach w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców 
wlotowego i króćca tłocznego. 

 
4.4. Transport pokryw odciążających   i włazów.  
 

Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 
ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  
 

4.6. Transport kruszywa 
 



 27

Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.7. Transport cementu 

 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je, 
- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie 
            i ręcznie 

 
5.3. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  
w/w sieci na trasach  budowy.  
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 
budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. II – III .  
Wykopy na kanałach należy wykonywać jako liniowe o ścianach  pionowych. Metody 
wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy 
zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,  
wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :  

- do 150 mm – 0,90 m 
- do 200 mm – 1,00 m 
- do 250 mm – 1,05 m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 



 28

z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m. 
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki : 
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja 
odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych lub 
igłofiltrów. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do 
istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowu.  
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 
tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy 
robót. W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki 
geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna 
wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
 W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS  
 
5.3.1. Odwodnienie wykopów 
 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że kanał sanitarny na 
niektórych odcinkach przedstawionych na profilach podłużnych  jest posadowiony poniżej 
zwierciadła wody gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 1,0 
m do 2,0 m zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach 
opadów deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść.. Przewidziano obniżenie 
poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy na całej długości wszystkich kanałów 
grawitacyjnych. Odwodnienie wykopów należy wykonać przy pomocy igłofiltrów. 
Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni zbiorczych.  Zasilenie 
agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania 
będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. 
Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy składaniu oferty na 
budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  w energię 
elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 
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piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury  PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 
podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 
cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości 15 cm.  
 
5.5. Roboty montażowe -  kanalizacja grawitacyjna 
 
5.5.1. Warunki ogólne 

 
Przewodów  układać ze spadkiem   zaprojektowanym w  dokumentacji projektowej.  

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
 
5.5.2. Wytyczne układania i montażu rur grawitacyjnych 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PCV i PE : 

- Przewody z PCW  układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków, 

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PCW  nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu, 
- Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec następnej rury 

powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zagęszczenie 
do Is nie mniej niż 0,95, 

Łączenie rur  z PCW wykonuje się za pomocą kształtek kielichowych  i  nasuwek,  
Rury przewodów tłocznych z przepompowni sieciowej z PE Øz 110 mm, wykonać połączenia 
metodą zgrzewania czołowego. 
 
5.5.3. Wytyczne układania i montażu rur ciśnieniowych z polietylenu 

 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 

- Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 

C, 
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie 

kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z 

PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim 

przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania 
odcinków rurociągów, 

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 
swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 
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- Rura łączona z końcem następnej rury poprzez zgrzanie czołowe 
powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
zagęszczenie do  Is nie mniej niż 0,95, 

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem 
zmontowanych rur, 

- Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy 
wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za 
pomocą odpowiednich łuków, 

- Węzły na przewodzie wodociągowym z rur PE oraz łuki, kolana, 
trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok 
oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę, 

- Kształtki z PE należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez 
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE z innymi materiami i armaturą wykonuje 
się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, 
nasuwek, dwuzłączek,  

Montaż rur z PE winien się odbywać poprzez zgrzewanie czołowe (średnice przewodów 
ciśnieniowych, tłocznych od Øz 90 mm wzwyż)  
 
5.5.4. Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych  Dn 315 mm 
 
        Są to studnie teleskopowe wykonane z PP i PE. Posiadają średnicę 315 mm.  Włazy do 
studni zaprojektowano żeliwne typ D- 40 w ulicach i typ T 12.5 na posesjach oraz typu A15 
w zieleńcach gdzie nie występuje ruch kołowy. Studnie należy wykonywać wg. Instrukcji 
producenta. Kompletna studnia składa się z następujących elementów: 
-kineta  z dopływami bocznymi wykonana z PP, 
-rura trzonowa wykonana z PCV, 
- teleskop zakończony żeliwną pokrywą odpowiednią do danego zastosowania. 
Kineta wykonana jest z polipropylenu (PP) formowana  wtryskowo. Kineta posiada specjalnie 
wyprofilowane dno, co w połączeniu z gładką powierzchnią  gwarantuje bardzo dobrą 
charakterystykę hydrauliczną. Wysoką sprawność hydrauliczną kinet  zapewnia również 
odpowiednie skonstruowanie bocznych wlotów. Wloty boczne o Î 110 - 160 - 200 mm.  
Wykonanie kinet z PP sprawia, że są one wyjątkowo odporne mechanicznie nawet  na 
oddziaływanie niskich temperatur. Kinety wyposażone są w specjalne uszczelki 
uszczelniające.  Taki sposób połączenia zapewnia  pozytywne przejście przez próby 
szczelności, wymagające utrzymania ciśnienia 5 m. słupa wody.  Oznacza to, że studzienki 
chronią system kanalizacji przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji a także przed 
infiltracją ścieków  do gruntu. Do żądanej długości rury trzonowe mogą być przycinane  na 
budowie przy pomocy piły ręcznej lub mechanicznej. Miejsce przecięcia trzeba zawsze 
ogradować.   
Teleskopowe zwięczenie studzienki. 
Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwałe połączenie rury 
teleskopowej  z PCV  o Î 315 mm z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w 
specjalny, profilowany pierścień  uszczelniający gumowy  umożliwiający elastyczne 
połączenie teleskopu z rurą trzonową. Istotą połączenia teleskopowego  jest zapewnienie, aby 
naprężenia pochodzące od ruchu kołowego, zmian temperatury i klimatycznych nie 
przenosiły się na kinetę studzienki i aby równocześnie górna powierzchnia włazu studni w 
każdej  sytuacji była  zlicowana  z górną powierzchnią  drogi , chodnika. 
Konstrukcja studzienki  została zaprojektowana w ten sposób aby nawet w najtrudniejszych 
warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości 
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. 
Studzienki te charakteryzują się bardzo dobrą współpracą w: 
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- przenoszeniu obciążeń spowodowanych ruchem kołowym, 
- przenoszeniu obciążeń spowodowanych zmianami temperatury, 
- zmiennych warunków gruntowo-wodnych, 
- możliwości regulacji w czasie remontu nawierzchni. 
Montaż studni wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
Studzienki Dn 315 mm są nieprzełazowe Jednakże  rozwój  techniki związanej  z eksploatacją 
studzienek - czyszczenie, przegląd i płukanie, kontrola telewizją  przemysłową, pomiary 
odkształceń,  pomiary szczelności w próbach ciśnieniowych mogą być w chwili obecnej 
prowadzone z powierzchni terenu. Tym samym unika się narażania zdrowia  pracowników , 
którzy musieliby pracować wewnątrz studzienki oraz czyni się ich pracę łatwiejszą. Wszelkie 
prace związane z eksploatacją  studzienek odbywają się z powierzchni terenu. Czyszczenie 
studzienek może odbywać się  ręcznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy 
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego  ciśnieniowego. 
 
5.5.5 Studzienka z tworzyw sztucznych    Dn 600 mm 
 
Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest studzienką 
kanalizacyjną niewłazowe o średnicy wewnętrznej 60cm. 
Studzienki  kanalizacyjne  niewłazowe są również nazywane inspekcyjnymi. 
Dane techniczne: 

- studzienka niewłazowe, 
- średnica wewnętrzna komina 60cm, 
- średnica podłączenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm, 
- możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki 

„in situ”  Dn 110, 160 i 200 mm, 
- nastawny kąt podłączenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 0 w 

każdej płaszczyźnie, 
- kinety przepływowe o kącie przepływu ścieków : 1800 , 1500 , 1200  , 900    
- kinety zbiorcze z jednoczesnym dopływem bocznym prawym i lewym, 
- dopływy boczne  sa realizowane pod kątem 900  
- dno dopływu bocznego jest położone wyżej o 3,0 cm od dna przepływu 

głównego , 
- regulacja wysokości studzienki: docięcie rury karbowanej co 10 cm, 
- możliwość regulacji położenia zwieńczenia studni, 
- gwarantowana szczelność połączenia elementów studzienki: 0,50 bar, 
- klasa obciążeń ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 – D-400, 
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 

techniczna COBRTI „Instal”-Warszawa 
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna 

IBDIM-Warszawa. 
 

Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów: 
- kinety, 
- rury karbowanej stanowiącej komin studzienki, 
- zwieńczeń ( betonowe  pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do 

włazów, włazy żeliwne. 
 
Kinety produkowane są z polipropylenu. 
Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670  
Zwięczenie w postaci włazów z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem  Dn 600 mm 
wytrzymałość D-400  
  
5.5.6. Montaż  studzienki   Dn 600 
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              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm. 
Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 
kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy. 
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej 
do najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety 
środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu 
warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki.  
Zwięczenie studzienki należy wykonać zgodnie z obowiazującą normą PN – EN 124:2000 z 
betonowym pierścieniem odciążającym o wymiarach 1300/600 i włazem D400. 
 
5.5.6.1    Studzienka rewizyjna z tworzyw sztucznych  Dn 1000 mm  
 

Studzienka rewizyjna Dn 1000, zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000 
jest studzienką kanalizacyjną włazowa o średnicy wewnętrznej komina 1,0 m. 
Dane techniczne: 

- studzienka włazowa 
- średnica wejścia: 600 mm 
- średnica wewnętrzna komina: 1000 mm 
- średnica podłączanych rur kanalizacyjnych PVC-u: Øz160-Øz400 mm 
- możliwość wykonania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki 

„in situ” Øz 110,160,200 mm. 
- kinety połączeniowe z jednoczesnym dopływem prawym i lewym pod 

kątem 450 
- fabryczne zamontowana tworzywowa drabinka złazowa 
- płynna regulacja wysokości studzienki na pierścieniu odciążającym: =/-

0,07 m 
- regulacja wysokości na pierścieniach dystansowych: docinanie co 

0,125m  
- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar. 
- klasa obciążeń (wg PN-EN 124: 2000): A15-D400 
- odporność chemiczna PE zgodna z ISO/TR 10358 
- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620 
- dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 

techniczna COBRTI „Instal”- Warszawa 
- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna 

IBDIM- Warszawa. 
Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z 
polietylenu (PE), tj. kinety (podstawa studzienki), pierścieni dystansowych 
(tworzących komin studzienki) oraz stożka, który zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 
m do 0,638 m, aby można było zastosować zwieńczenie. W skład zwieńczenia 
wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na stożku lub pierścień odciążający 
i właz żeliwny.  

 
5.5.6.2 Montaż studzienki Dn 1000 
              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm. 
Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 
kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy. 
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Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 
Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej 
do najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety 
środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu 
warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki.  
Zwięczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym 
do włazu żeliwnego.  
 
5.5.7. Rozwiązanie projektowe przykanalików sanitarnych. 

 
Przykanaliki sanitarne są to odcinki kanalizacji łączące kanały główne z  instalacją  
kanalizacyjną w budynkach.  
Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przykanalików sanitarnych: 
 
Projektowana jest studnia rewizyjna na każdej posesji do której włączony będzie 
projektowany przykanalik.  Istniejący zbiornik bezodpływowy będzie odłączony z  instalacji 
kanalizacyjnej. 
W miejscach gdzie zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną, przykanalikiem będzie 
odcinek kanału łączący  przepompownię  przydomową (UZT) z zewnętrzną siecią kanalizacji 
grawitacyjnej lub cisnieniowej .. 
 
5.5.8.    Badanie szczelności  kanalizacji  
 
         Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 
wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 
-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi   
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 
 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 
szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z 
zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. 
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Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 
wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 
optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu.  
 
5.7. Montażu rurociągów  ciśnieniowych- tłocznych 

 
5.7.1. Rurociąg  tłoczny. 
 
Przewody tłoczne :- z przepompowni P-1 długości 360 mb. zaprojektowano z rur 
ciśnieniowych   PE100 PN 10 Øz 90 mm) zapewniających optymalną prędkość przepływu i 
samoczyszczenia się przewodów. Połączenia przewodów z PE należy wykonać w technologii 
zgrzewania czołowego.  Przejście przewodu tłocznego z przepompownia P-1  pod rowem, 
należy wykonać metodą przecisku w rurach stalowych osłonowych Ø 168/7,3 mm długości 
10 mb. jak pokazano to na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 z projektem 
kanalizacji. i zestawieniu w tabeli Nr 31. 
 
- Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C, 
- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu, 
- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 

rur, 
- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków, 
- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i 

wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od 
temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd,  
100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd, 

- Węzły na przewodzie tłocznym  z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci 
należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o 
nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być 
całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed 
przeprowadzeniem prób szczelności.  

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią 
lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą 
kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,  

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.  
- Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego  
             rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE do Dn 110 
mm niż. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z 
króćcem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny 
zostać odsłonięte. Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-
10725. Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
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łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż. 200C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym    
    sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 

normami, ale nie dłużej niż. 24 godziny, 
- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

  całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla   ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń 
 
5.7.2.   Zgrzewanie doczołowe. 

 
. - zgrzewać ze sobą należy rury zakwalifikowane do tej samej średnicy i grubości 

ścianki, ponadto należy przestrzegać następujących rad: 
- Przed rozpoczęciem właściwego zgrzewania przeprowadzić zgrzewanie 

próbne. 
- Zgrzewane powierzchnie muszą być równe i czyste. 
- Wyrównanie powierzchni czołowych musi być wykonane bezpośrednio 

przed zgrzewaniem. 
- Nigdy nie zgrzewać rur, gdy temperatura materiału wynosi poniżej (-150C. 
- Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu należy stosować namiot ochronny 

(w czasie mgły zgrzewanie jest zabronione). 
- Swobodne końce rur należy zaślepić korkami ochronnymi aby zapobiec 

powstawaniu przeciągów. 
- Utrzymywać w czystości płytę grzewczą; zanieczyszczenia usuwać tylko za 

pomocą drewnianego skrobaka i materiału nie pozostawiającego włókien 
(kłaczków) zwilżonego płynem czyszczącym. 

- Przeprowadzać kontrolę wzrokową zgrzewu zgodnie z procedurą instrukcji 
producenta materiału. 

- Stosować tylko zgrzewarki czołowe, które są właściwe dla danej średnicy 
zgrzewanych rur. 

- Ustawić końcówki rur współosiowo. 
- Ustawić końcówki rur w taki sposób, aby ich oznaczenia znajdowały się na 

górze. Czynność ta ułatwia ustawienie rur współosiowo. 
- Siłę potrzebną do dosunięcia rur należy odczytać z tabeli na zgrzewarce, jej 

maksymalna wartość odpowiadająca dociskowi przy ogrzewaniu wstępnym 
i zgrzewaniu rury wynosi 0,15 N/mm2. Siłę docisku należy przeliczyć na 
aktualne ciśnienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewającej. 
Dopuszczalna tolerancja +0/-0,03 N/mm2. Temperaturę płyty grzewczej 
należy skontrolować zgodnie z parametrami procesu zgrzewania rur z PE 
100 SDR17 danego producenta materiału,(np. dla producenta Wavin 
Metalplast-Buk powyższe parametry rury należy zgrzewać w temperaturze 
210 +20/-100C ). 
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- Sprawdzić, czy wypływka jest jednakowa na całym obwodzie. Jeśli 
wypływka osiągnie żądaną wartość według parametrów producenta 
materiału, należy bez docisku kontynuować proces dogrzewania. 

- Po zakończeniu dogrzewania, rozsunąć rury i usunąć płytę grzewczą, po 
czym dosunąć rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem siły docisku, 
do osiągnięcia max. siły zgrzewania. Siłę należy utrzymać w trakcie 
zgrzewania jak i później podczas chłodzenia. 

- Po zakończeniu chłodzenia należy skontrolować wynik zgrzewania z 
instrukcją producenta rur. 

- Zasady dotyczące zgrzewania czołowego kształtek segmentowych tzn. 
łuków, trójników są analogiczne do zgrzewania odcinków prostych. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać 
odsłonięte.  
  
5.7.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 

 
Przejścia przewodu  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać w 

stalowej izolowanej rurze ochronnej.  
Przewód kanalizacyjny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi 
zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną przed dostaniem 
się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w sposób 
niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertów 

 
Skrzyżowanie kanału sanitarnego z PCV Øz 200 mm  pod drogami o nawierzchni 

asfaltowej (droga wojewódzka NR 544) należy wykonać przewiertem bez naruszania 
nawierzchni. Przewiert wykonać maszyną do wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury 
wiertnicze, stalowe w przypadku przejść pod drogami natomiast do jednego 
zaprojektowanego przejścia pod drogą 544 należy zastosować rury wiertnicze stalowe Dn 
356/10,9 mm, dotyczy kanału grawitacyjnego „A” z PCV Øz 200 mm.  
 

5.7.5. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej tłocznej z drogami  asfaltowymi. 

 
 Skrzyżowania rurociągów tłocznych  sanitarnych    z drogami gminnymi   
o nawierzchni asfaltowych   wykonać metodą przecisku sterowanego horyzontalnego lub 
przewiertu poziomego tradycyjnego. Jest to rozwiązanie  które  umożliwia  ominięcie  
przeszkód terenowych i  wykonania przejść  np. pod drogą.  
Do wykonania przecisku sterowanego rurą przewodową należy używać rur o zwiększonej 
wytrzymałości na rozciąganie i  uszkodzenia powierzchni zewnętrznej rury (PE100, SDR17) 
dla przewodów grawitacyjnych i odpowiednio rur (PE100 SDR11) dla przewodów tłocznych 
i ciśnieniowych. Lokalizacja, średnica i długość rur przyciskowych przedstawiona jest  na 
planach stacyjno –wysokościowych. 
 
5.7.6. Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
 
 Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami, a także przy zmianach kierunku. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym 
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na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego 
powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać 
betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy 
zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 
 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.  
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- 
do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, 
zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu tłocznego. 
 
5.7.7. Armatura odcinająca 
 
Uzbrojenie rurociągu tłocznego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym do 
połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw. 
 Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:  
- w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)  
- na odgałęzieniu do przepompowni ścieków, 

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 
 

5.7.8   Wykonawstwo robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 
uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok.  
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, 
dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu 
budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.  
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej, sieci gazowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z 
użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.  
Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 
budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy 
szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.   
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Wszystkie kanały zaprojektowane w pasie dróg o nawierzchni 
utwardzonej (asfaltowej i żwirowej), należy wykonywać w pionowych, umocnionych  
ścianach wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona  
jest na profilach podłużnych.  Odwodnienie wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów 
lub pomp do odwodnień powierzchniowych.  Rury układać na naturalnej z ukopu podsypce 
piaskowej miąższości 10 cm.  
Praca koparka w pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie 
podziemne oznaczone jest na  planie  syt. - wys.  
Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach 
 i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie 
nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe 
przy budynkach również  musza być odtworzone.   
Razem z budową kanałów głównych będą budowane przykanaliki domowe. 
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Przed rozpoczęciem budowy przykanalików należy ponownie uzgodnić sposób rozwiązania 
budowy przykanalika z właścicielem budynku. Przykanalik grawitacyjny domowy należy 
doprowadzić do zaprojektowanej na posesji studzienki rewizyjnej 315 mm w odległości 2 
mb od granicy posesji umożliwiając właścicielowi posesji podłączenie z wewnętrzną 
instalacją kanalizacyjną w budynku. Przyłącze ciśnieniowe należy doprowadzić do 
przepompowni przydomowej (UZT) usytuowanej na początku każdego przyłącza 
ciśnieniowego i zlokalizowanej w odległości ok. 5 mb od budynku mieszkalnego (związane z 
ograniczoną długością kabla zasilająco-sterowniczego dla pompy w UZT)  w pobliżu wylotu 
kanalizacji sanitarnej z pionu kanalizacyjnego kanalizowanej nieruchomości.  Sposób 
połączenia każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku. 
Kanały i  studnie rewizyjne montować zgodnie z instrukcja  producenta. 
Kanały grawitacyjne po zmontowaniu należy poddać  próbie szczelności. 
Rurociągi tłoczne układać na głębokości 1,70 m.p.p.t. 
Połączenie rurociągów tłocznych z  PE  wykonać przy pomocy zgrzewania czołowego. 
Połączone rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite.  
Rury musza być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i 
spadków  określonych w projekcie. Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona 
szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur przed przemieszczeniem się podczas wypełniania 
wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na 
podsypce gr. 10 cm z piasku.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a 
próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 200 C , 
- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 
- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 
używając do tego celu czystej wody . 
Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.  
Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim 
 z zagęszczeniem. 
Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  
Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu  
z zagęszczeniem. 
Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 
Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie 
rurociąg tłoczny. 
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Przy montażu  instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni należy uwzględnić  w 
kosztach budowy   przepompowni połączenie kablem doziemnym szafy zasilającej z szafa 
sterownicą . 
Połączenie  szafy zasilającej z siecią elektryczna  wykonane będzie na podstawie projektu 
opracowanego przez Zakład Energetyczny.  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z 
istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  
kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS  
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
5.8.   Przepompownia ścieków P-1 
 
5.8.1. Przepompownia P-1 w pasie drogi gminnej Nr 98  
 typ PMS 2x08-14M-12x41 PMB (zabudowa w pasie drogowym) 
 
Zaprojektowano wymiary płaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc = 4100 mm. Zbiornik 
wyposażony będzie w płytę tłumiącą, drabinkę i pomost dla obsługi, a także pion tłoczny z 
kompletną armaturą zaporową i zwrotną w wykonaniu dla ścieków, prowadnice i łańcuchy 
dla dwóch pomp w wersji stacjonarnej. Zbiornik przykryty włazem żeliwnym kanałowym Ø 
800 mm, D400 na żelbetowym pierścieniu odciążającym. Dennica zbiornika wykonana jest w 
kształcie stożka, co zapobiega sedymentacji i osadzaniu się części stałych. 
W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-14M/Z o mocy 1,10 kW. 
 
Parametry pompy: 
- wydajność nominalna  Qn= 8,0 l/s 
- nominalna wysokość podnoszenia Hn= 4,8 m 
- wolny przelot Ø 80 mm 
- wirnik otwarty typu VORTEX 
- pobór mocy 1,39 kW 
Rzeczywiste parametry pracy: 
- wydajność pompy Qp = 4,50 l/s 
- wysokość podnoszenia rzeczywista Hp = 6,97 m 
- prędkość w rurociągu tłocznym V = 0,91 m/s (PE Øz 90 mm, L-360 mb) 
Szafa kontrolno- sterująca dla dwóch pomp o mocy jednostkowe 1,1 kW każda z jednym 
poziomem alarmowym. ( pracy przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb 
pracy automatycznie przechodzi na drugą sprawną, w momencie przekroczenia stanu 
alarmowego załączenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterującej)  
Pływaki sterujące pracą przepompowni- kpl. 1. 
Dla zbiornika przepompowni został zaprojektowany betonowy pierścień wyporowy o 
wymiarach Øz 2000 mm x 990 mm wysokości. Pierścień wyporowy należy wykonać z betonu 
B-17,5 na zagęszczonej podsypce żwirowej grubości 0,10 m. według załączonego rysunku 
konstrukcyjnego Nr 5.2. Pierścień wyporowy należy wylać po posadowieniu na 
odwodnionym i zagęszczonym podłożu zbiornika przepompowni. Płyta wyporowa ma 
zabezpieczyć zbiornik przepompowni przed wypłynięciem  pod działaniem siły wyporu wody 
gruntowej. Zbiornik przepompowni należy posadowić na zagęszczonej podsypce żwirowej 
grubości 0,10 m ułożonej na odwodnionym i zagęszczonym podłożu.  
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5.8.2. Parametry geometryczne przepompowni: 
 
                                             Przepompownie :   P-1       
� wlot kanału dopływowego – Rn1- Rz. m.n.p.m. :  91,85 
� wylot rurociągu tłocznego -           Rz. m.n.p.m. :  93,40 
� dno komory zbiornika       -           Rz. m.n.p.m. :  90,80    
� góra komory zbiornika     -            Rz. m.n.p.m. :  94,75 
� teren  istniejący – rz. drogi-           Rz. m.n.p.m. :   95,00 
 
Rurociągi: 
Wykonać z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 łączonych na spaw i z armaturą i 
kształtkami na kołnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczeń. Odcinki 
ułożone w gruncie zabezpieczyć izolacją ZO2. 
Sterowanie : 
Sterowanie pracą pomp pływakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi łącznie z 
pompami i systemem sterowania u producenta tj. „Metalchem” S.A. 
Poziomy pracy pomp dla  przepompowni licząc od poziomu dna zbiornika wynoszą 
odpowiednio : 
 
����    poziom minimum            - 400 mm. 
����    poziom maxymalny         - 600 mm. 
����    poziom alarm                   -1000 mm. 
 
5.8.6. Obsługa 
 
 Pompy w  przepompowni  pracują w cyklu pełnej automatyki. Wymagany okresowy dozór 
poprawności pracy automatyki i pomp. 
 
5.8.7. WYTYCZNE REALIZACJI 
  
Komorę przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opuścić na wykonaną 
zagęszczoną podsypkę żwirową grubości 0,10 m ułożoną na odwodnionym i zagęszczonym 
podłożu naturalnym Po posadowieniu zbiornika przepompowni należy dla P-1 wylać na dnie 
wykopu, wokół zbiornika przepompowni na ułożonej żwirowej podsypce w/g rysunku 
konstrukcyjnego (5.2) betonowy pierścień wyporowy z betonu B-17,5. Betonowy pierścień 
wyporowy stanowi antywyporowe obciążenie dla zbiornika równoważące hydrostatyczny 
wypór wody gruntowej. Odwodnienie wykopu wykonać zestawem igłofiltrów w ilości 50 szt 
igieł wpłukanych w roztawie co 0,5 mb w promieniu około 10 mb od postawienia komory. 
Wykop wykonać pionowy umocniony ( wykop jamisty). Odpompowaną wodę skierować 
przewodem parcianym do rowu 
Plac przepompowni zagospodarować według stanu istniejącego bez dodatkowego uzbrojenia.  
 
 
5.8.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 
Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy robotach 
montażowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych należy zapewnić 
warunki BHP zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych 
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace 
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stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą jedynie wykonywać osoby 
przeszkolone w zakresie BHP.  
 
  SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZAPROJEKTOWANYCH 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-1 .  
 
 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przepompowni ścieków na rurociągach tłocznych w sieci kanalizacji 
ciśnieniowej w zakresie obejmującym zadanie. Przepompownia, pompy i układ 
sterowania powinny pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje standard i 
jakość wykonania oraz kwalifikowaną obsługę serwisową w okresie gwarancyjnym 
jak i pogwarancyjnym.  
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy przepompownia ścieków 
oraz prowadzenia robót przy ich montażu i obejmują: 
- dostawa i montaż przepompowni 
 

Materiały 
Studnie przepompowni; 

- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z  
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podłożu, 

- zbiorniki przepompowni muszą spełniać normy wytrzymałościowe  
dla zbiorników  całkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawą zbiorników  na  

budowę, należy dostarczyć Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta 
przepompowni tzn. deklaracje zgodności, aprobaty techniczne. 

- płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów  
wiercenia; 

- Krata bezpieczeństwa wykonana z prętów Ø 12 mm zabezpiecza przed 
wpadnięciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia. 

- Przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika musi być szczelne, wykonane 
jako monolit tzn. osadzone przed dostawą zbiornika. 

- Przejście do podłączenia rurociągów doprowadzających ścieki do zbiornika musi 
być szczelne, wyposażone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika; 

- Zbiorniki powinny być wyposażone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze 
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakończone tzw. 
‘labiryntem” tak aby uniemożliwić wrzucenie do przepompowni przedmiotów 
typu pręty itp. 

- Na płycie górnej musi być zamocowana poręcz złazowa umożliwiająca swobodne 
schodzenie do wnętrza zbiornika. 

 
Armatura i wyposażenie 

Przepompownie należy wyposażyć w następujące elementy wyposażenia 
konstrukcyjnego i technologicznego: 
-    drabina złazowa stała, pomost obsługowy stały z ażurową kratą 

przeciwpoślizgową,    wsporniki pomostu, poręcz złazowa.     
- mocowanie elementów konstrukcyjnych stalowych musi się odbywać bez 

przewiercania na wylot ścian zbiornika. 
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- Wszystkie elementy złączne wykonane ze stali nierdzewnej; 
- Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna; 
- Kołnierzowy czwórnik „orłowy”: z trzema wejściami i jednym wyjściu tłocznym o 

zestopniowanych średnicach. Całość wykonana jako odlew o specjalnych łukach 
zmiejszajacych opory przepływu. 

- Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, 
dociążony specjalnym obciążnikiem. 

- Kolana sprzęgające mocowane do podstawy żeliwnej zabetonowanej w dnie 
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantującej szczelność zbiornika. 

- Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp; 
- Prowadnice pomp nie mniejsze niż11/2 i  zachowujące stały rozstaw nie mniejszy 

niż 200 mm na długości zbiornika. 
- Wyjście kołnierzowe na tłoczeniu za zbiornikiem przepompowni; 
- Na wlotach deflektory tłumiące napływ 
- Rozdzielnice sterujące praca pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem 

sterowania- posiadające deklaracje zgodności; 
- Elementy pionu tłocznego zawieszone na belce i podciągach 
- Elementy technologiczne (pion tłoczny) wykonać w tzw. układzie elastycznym: 

żeliwo epoxy-PVC-żeliwo epoxy tłumiącym drgania 
- Elementy konstrukcyjne stalowe wyposażenia przepompowni wykonać ze stali 

ocynkowanej ogniowo 
 

Elementy układów sterowniczych 

- rozdzielnice sterujące pracą pomp z pełnym zabezpieczeniem i systemem 
sterowania- posiadające deklaracje zgodności; 

- obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego 
- podwójne drzwi; 
- sterowanie naprzemienną praca pomp za pomocą rozdzielnicy usytuowanej na 

przepompowni na wysokości nie mniejszej niż 0,5 m od powierzchni płyty górnej 
- kable pomp i układu sygnalizacji poziomu wychodzące z przepompowni do 

rozdzielnicy osłonięte metalowa rurą. 
- Zespół sygnalizacji poziomu związany z łańcuchem ze stali nierdzewnej, 

dociążony specjalnym obciążeniem. 
- Rozdzielnice wyposażyć w wyłącznik różnicowoprądowy 30mA stanowiący 

zabezpieczenie przeciwporażeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii 
faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przeciążeniowe. 

- System sterowania oparty o sterownik typu SP 
- Gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego i przełącznik rodzaju zasilania. 
- Gniazdo serwisowe 230V 
- akustyczno optyczny wskaźnik stanów alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujący: 

o Awarię pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)  
o Awarię pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego) 
o Osiągnięcie awaryjnego poziomu ścieków. 

 
Pompy 

- pompy do ścieków gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym 
- swobodny przelot pompy nie mniejszy niż 80 mm 
- opuszczanie pompy po dwóch prowadnicach nie mniejszych niż 11/2” i 

zachowujących stały rozstaw nie mniejszy niż 200 mm na długości zbiornika 
 
Przepompownia jako kompletny wyrób musi posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI „INSTAL” w 
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Warszawie stwierdzającą przydatność do stosowania wyrobu w budownictwie, oraz posiadać 
deklaracje zgodności.       
oparciu o Warunki Techniczne wydane przez Rejon Energetyczny Warszawa-Teren , rejon w 
Ostrołęce. 
 
5.8.9.1 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.  
 
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe:  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie  
- wykonanie wszystkich niezbędnych tymczasowych zabezpieczeń  
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem  
- przygotowanie i zainstalowanie narzędzi montażowych i ich bieżąca konserwacja  
 

oraz prace towarzyszące:  
- geodezyjne wytyczanie;  
- wytyczenie urządzeń podziemnych  
- wykonanie podsypki piaskowej pod kable 
- przygotowanie podłoża, montaż uchwytów, itp. 
- drobne roboty budowlane (np. zalewanie śrub fundamentowych, wykonanie otworów  

w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia gniazd itp.)  
- osadzenie niezbędnych przepustów i ich uszczelnienie  
- osadzenie kołków rozporowych  
- właściwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych  
- montaż drobnych konstrukcji wsporczych i nośnych, stelaży na zapasy kabla 

wprowadzenie i podłączenie końcówek przewodów do puszek, odgałęźników, 
skrzynek, gniazdek, wraz z rurami osłonowymi  

- wypoziomowanie i umocowanie aparatów  
- zarobienie końcówek przewodów (lub obróbka kabli) 
- oznaczenie przewodu zerowego  
- uszczelnienie wylotu osprzętu 
- wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań (w tym badanie 

linii, badanie obwodów elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego, 
badanie i pomiar skuteczności ochrony od porażeń),  

- zapewnienie wymaganych nadzorów właściciela sieci energetycznej oraz związane z 
tym opłaty  

- próby montażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to 
możliwe i sprawdzenie funkcjonalności układu 

- inwentaryzacja powykonawcza 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

 
5.8.9.2. Kopanie rowu dla kabli 
 
Zakłada się, że całość robót będzie wykonana w gruncie kat. III. Roboty w 100 % 
wykonywane  będą ręcznie, z odkładem urobku wzdłuż wykopu. 
Rów dla położenia kabla będzie o wymiarach: głębokość 0,8 m i szerokość 0,4-0,6 m. 
Nadmiar ziemi z wykopu rozplanować . 
 

5.8.9.3. Zasypanie rowu dla kabli 
 
Po ułożenia i przeprowadzeniu wszystkich prób kabla oraz przysypaniu warstwą piasku o 
grubości 10 cm wykop zasypać warstwą ziemi rodzimej gr. 15 cm. Po ułożeniu w wykopie 
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folii ochronnej, wykopy liniowe należy zasypać ręcznie gruntem z odkładu. Grunt zagęścić 
warstwami.  
 

5.9. Sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej   
 
5.9.1. Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie 
 
Dobór średnic przewodów ciśnieniowych został autoryzowany przez biuro projektowe 
producenta systemu , po sprawdzeniu specjalistycznym programem obliczeniowym. Należy 
zaznaczyć, że zainstalowany system kanalizacji ciśnieniowej jest dość elastyczny i może 
poprawnie pracować również przy różnicach w pewnych granicach pomiędzy wartościami 
obliczeniowymi, a rzeczywistymi. 
Zaprojektowany system pod względem hydraulicznym stanowi całość funkcjonalną. 
Zastosowane pompy wyporowe posiadają jedną typowielkość 
- pompy wyporowe rozdrabniające  o wydajności 
Qnom = 0,50 dcm3/s, Hnom = 0,5 MPa. 
- rury polietylenowe z materiału PE-80, szereg SDR- 17, klasa ciśnień PN10 (1,0MPa), 
średnice zewnętrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowatość bezwzględna k= 0,025mm. 
Nie zaleca się dokonywania żadnych zmian zastosowanych materiałów i elementów 
podstawowych (pompy i rury) ponieważ wiąże się to z koniecznością ponownego 
wykonania obliczeń hydraulicznych. 
Całość prac na sieci i przyłączach wykonać zgodnie z wytycznymi montażu producenta 
rur i urządzeń. 
 
5.9.2  Trasowanie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 
 
Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-ciśnieniowej należy wykonać zgodnie 
z projektem zachowując jednocześnie minimalne odległości : 
- od budynków-                    2,50mb 
- od słupów-                         1,50mb 
- od pasa drzew-                   3,0mb 
- od kabli-                             0,80mb 
- od ist. sieci wodociągowej- 2,00mb 
Dopuszcza się usytuowanie przewodów ciśnieniowych k.s. w odległościach mniejszych od 
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze stalowej osłonowej. 
 
5.9.3.  Zabezpieczenie ruchu 
 
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. i Dz.U. Nr 55 z 1972 roku) 
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenia na czas nocy. 
Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych zagród nad 
robotami 
 
5.9.4  Montaż przewodów ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej 
 
Montaż przewodów ciśnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie 
z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów ciśnieniowych z rur PE-HD dla 
ciśnienia 1,0 MPa. Połączenia rurociągów wykonać na łączniki zaciskowe żeliwne lub 
„szybkozłącz” PE z gwintem. Trójniki, redukcje z polipropylenu łączone na „szybkozłącz” 
z gwintem lub podobnej klasy. 
Rurociągi ciśnieniowe układać bezpośrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przejścia 
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przez grunt organiczny, grunt wymienić na piasek przegłębiając wykop o 0,20 m. W 
miejscu zastosowania kształtek żeliwnych wykonać bloki oporowe lub podporowe. 
 
5.9.5  Próba na ciśnienie 
 
Próbę ciśnieniową rurociągów wykonać zgodnie z PN-7013-10715. 
Przygotowane odcinki długości 300 mb należy zasypać warstwą ziemi 30 cm, miejsca 
połączeń i uzbrojenia zostawić nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociągu poddać 
próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności jest pozytywna, jeżeli w ciągu 30 minut nie 
zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,1 kG/cm2 na każde 100 mb przewodu. 
 
5.9.6. Urządzenia zbiornikowo- tłoczne (UZT)   
 
Urządzenie Zbiornikowo Tłoczne (UZT).  Konstrukcja przepompowni przydomowej na 
zakończeniu przyłącza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokociśnieniowej 
Podstawowym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia 
przydomowa ścieków UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki 
wyposażonej w urządzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed 
studzienką jest jej całkowita szczelność tak, by wykluczone było wyciekanie ścieków z 
przepompowni, jak i napływanie do jej środka wód gruntowych. Stosowanie tradycyjnych, 
betonowych rozwiązań jest niewystarczające ze względu na ich powszechną nieszczelność, 
nawet przy zastosowaniu kręgów z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem są koszty 
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonów, transport, praca ciężkiego sprzętu, uszczelnianie 
itp. Wykorzystując tworzywa sztuczne do budowy systemów kanalizacyjnych pozbywamy się 
tych problemów. 
Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku  
z PEHD fi800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu 
specjalnym ze zredukowaną komorą mokrą zapewniająca zredukowania efektu zagniwania 
ścieków poprzez częstsze wypompowywanie oraz zmieszą objętość ścieków zalegających w 
zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 6, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny 
element  charakteryzujący się: 

- szybką i łatwą zabudową w wykopie bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu. 
- prostym montażem zespołu pompowego z armaturą technologiczną i automatyką. 
- odpornością na wody gruntowe i agresywne ścieki, gwarantującą całkowitą szczelność 

i zapobiegające przed eksfiltracją i infiltracją ścieków i wód gruntowych. 
- odporność na siły wyporu wód gruntowych. 
- trwałość i pełną odporność na ścieki sanitarne. 
- niski koszt instalacji. 
 

Montaż zbiornika UZT z „PE” 
 
-  Wykop pod zbiornik 
Wykop pod zbiornik UZT powinien być około 30 cm głębszy niż planowana rzędna dna 
zbiornika  i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna zbiornika UZT. Podczas 
wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod zbiornikiem UZT. 
Wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. Na dnie wykopu 
należy zastosować 15 cm podsypkę piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 
95% w skali Proctora. Zbiornik należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego 
wypoziomowanie 
- Obsypka zbiornika  
Na całej wysokości zbiornika UZT należy stosować obsypkę piaskową o szerokości minimum 
50 cm. Obsypkę należy dokonać równomiernie, co 30 cm i zagęszczając używając lekkiego 
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sprzętu by nie uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. Zagęszczenie powinno być 
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia w skali Proctora. 
Wykonanie prawidłowego zagęszczenia jest szczególne ważne dla trwałości i bezpieczeństwa 
eksploatacji UZT.   
- Zwieńczenie zbiornika UZT 
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczną regulację wysokości zbiornika dokonać należy 
poprzez docięcie komina włazowego zbiornika odcinając maksymalnie 20 cm. 
W zależności od miejsca posadowienia zbiornika UZT należy zastosować odpowiednie 
zwieńczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach i miejscach 
nieutwardzonych gdzie nie występuje ruch kołowy, zastosować można pokrywę z PE 
montowaną bezpośrednio na zbiorniku, ten typ zwieńczenia oznaczono w projekcie jako 
 typ „A”,  W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesję lub 
drogach należy zastosować włazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione 
bezpośrednio na żelbetonowych pierścieniach odciążających gr 15 cm i średnicy: 

- fi 110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespołu jednopompowego) 
W projekcie zastosowano ten typ zwieńczenia oznaczony jako typ „B” z włazem B125 
lub C250 . Zadaniem pierścienia odciążającego jest przeniesienie obciążenia wynikającego z 
ruchu kołowego na grunt wokół zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku 
komin włazowy zbiornika powinien być zakończony minimum 3 cm powyżej dolnej 
powierzchni pierścienia odciążającego, ale minimum 5 cm poniżej stopy włazu żeliwnego. 
Jako obsypkę wokół zbiornika znajdującą się bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym 
zastosować należy piasek stabilizowany cementem. Obsypka ta powinna być zagęszczona do 
95% wg skali Proctora i tak uformowana by ostatecznie tworzyła stożek o podstawie szerszej 
o 50 cm od średnicy zewnętrznej zbiornika w jej najszerszym miejscu (jak na dołączonym 
rysunku). Pierścień pomiędzy zbiornikiem, a pierścieniem odciążającym należy uszczelnić. 
Dopuszcza się zastosowania zbiornika UZT z innego materiału, plastyku przy bezwzględnym 
zachowaniu wymogów niżej opisanych. 
Montaż zbiornika UZT z kręgów betonowych 

Dopuszcza się wykonanie zbiornika UZT  z kręgów betonowych pod warunkiem uzyskania 
całkowitej jego szczelności porównywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE. Alternatywne 
zbiorniki pod urządzenia zbiornikowo-tłoczne muszą być wykonane, w szczelnych 
studzienkach o średnicy wewnętrznej 1000 mm jako monolityczny zbiornik w formie 
prefabrykatu dozbrojonego prętami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu 
wodoszczelnego. Przejścia rurociągu grawitacyjnego z instalacji wewnętrznej przyłączanego 
budynku i tłocznego przez ścianę studni uszczelnić sznurem smołowym i kitem asfaltowym w 
stalowej tulei ochronnej długości 200mm i Ø 210 i 108mm. Na powierzchni ścian 
zewnętrznych studni wykonać izolację wodoszczelną poprzez dwukrotne pomalowanie 
lepikiem smołowym- abizolem. Kinetę (skosy) na dnie studni oraz obudowę betonową włazu 
żeliwnego wykonać z betonu B-15 z dodatkiem 5% „Hydrostopu.  
Wyposażenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT 
Wewnątrz każdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie 
wysokociśnieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PE0,8/2,2-
40/160/Z-ORKA-400-HSI  z silnikiem jednofunkcyjnym  o mocy 1,1 kW, zasilanym prądem 
trójfazowym 400 V jako rozwiązanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w 
technologią z zasilaniem trójfazowym zaprojektowano 2 U.Z.T. Zaprojektowane pompy 
zasilane prądem trójfazowym w UZT, są pompami ślimakowymi zatapialnymi do ścieków z 
urządzeniami rozdrabniającymi części stałe zawarte w ściekach, umożliwiając tym 
przetłaczanie ich przewodami ciśnieniowymi o średnicy nominalnej 32mm.  
Pompa wyporowa jest wyposażona w rozdrabniacz umożliwiająca tłoczenie ścieków 
przewodami PE Øz 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,5l/s; H=60m; N=1,1 
kW±10%, U=400V / U=230V.  Pompa wyporowa powinna mieć zamontowane uszczelnienia 
mechaniczne, jako jedyne które mogą właściwie zabezpieczyć pompę oraz silnik pompy. 
Ponadto silnik pompy powinien być zabezpieczony termiczne, wewnętrznym wyłącznikiem – 
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klikson (termik). Silnik pompy powinien mieć 1400 obr./min. Pompa powinna również 
posiadać funkcję napowietrzania oraz mieszania, dzięki której eliminuje się zaleganie 
elementów stałych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów. 
Montaż pomp powinien się odbywać bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu 
łatwego demontażu pompy oraz dokonania czynności serwisowych i naprawczych należy 
zamontować szybkozłącze hydrauliczne. Szybkozłącze hydrauliczne powinno mieć 
prowadnicę ułatwiającą osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu ścieków w 
zbiorniku. Pompa powinna być wyposażona w hydroszczelne złącze elektryczne IP68, które 
będzie umieszczone przy włazie zbiornika. Złącze umożliwia bezproblemowe odłączanie 
pompy od układu sterowania. Praca pompy będzie sterowana za pomocą Hydrosondy 
(poziom 1 - praca pompy, poziom 2 – alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany). 
Poziom suchobiegu nie jest wymagany. 
W zbiorniku UZT są poza pompą zainstalowane następujące urządzenia technologiczne : 
- zawór zwrotny, kulowy uniemożliwiający cofnięcie się ścieków ze zbiorczego przewodu  
ciśnieniowego w ulicy do zbiornika UZT. 
- zawór odcinający umożliwiający odcięcie przyłącza od sieci ulicznej. 
UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trójfazowego 380 V dla 
silnika pompy i układu sterującego typu INWAP PD PE0,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI  
Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT projektuje się z istniejącej instalacji 
domowej każdej posesji, na której zaprojektowano powyższą przepompownię przydomową - 
UZT. Załączenie pompy nastąpi po osiągnięciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu 
ścieków (Pz), wyłączenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Każda nieprawidłowość 
w pracy UZT będzie sygnalizowana sygnałem świetlno-dzwiękowym przez urządzenie 
alarmowe załączone przy osiągnięciu ścieków poziomu (Pa).Poziom ścieków w studzience 
oznaczony (Ps), jest to najniższy poziom przy, którym urządzenie sterujące wyłączy silnik 
pompy i zasygnalizuje awarię dla przywołania służb eksploatacyjnych. 
Pompa z instalacją i całą technologią sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze 
zbiornikiem z PEHD fi800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.  
Zastosowanie oryginalnych urządzeń w zaprojektowanej technologii z automatyką sterowania 
systemem z hydrosondą, zapewni prawidłowe działanie całego systemu kanalizacji 
wysokociśnieniowej oraz bezpieczeństwo użytkownika. 
Całość prac montażowych zbiorników pod UZT z instalacją urządzeń technologicznych do 
projektowanej ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z projektem, SST, 
oraz obowiązującymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej. 
 
 
5.9.7.  Lokalizacja urządzeń zbiornikowo-tłocznych oraz zagadnienia  
       sanitarno-higieniczne i  BHP. 
 
Urządzenia zbiornikowo- tłoczne (UZT), stanowią zbiorniki na nieczystości ciekłe o 
pojemności około 0,70m3 w tym pojemności czynnej 0,075m3, czyli poniżej 10m3 z tym, 
że są znacznie mniej uciążliwe od zwykłych zbiorników do gromadzenia ścieków, gdyż 
opróżnianie następuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociągu 
tłocznego. funkcjonalnie i pod względem uciążliwości urządzenia te są bardziej zbliżone 
do zwykłych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych aniżeli do zbiorników gromadzenia 
ścieków (szamba). 
Przepisy pozwalają na sytuowanie przepływowych, szczelnych osadników podziemnych 
do biologicznego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych, służących do wstępnego 
ich oczyszczania, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych. 
Zaprojektowane urządzenia zbiornikowo-tłoczne są funkcjonalnie podobne, a mniej 
uciążliwe z wyjaśnienia j/w. 
Ogólnie przyjęto więc usytuowanie U.Z.T. w odległości przynajmniej 5mb od drzwi i okien 
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budynków mieszkalnych. Każde U.Z.T. musi posiadać odpowiednią wentylację. Funkcję tę 
spełnia instalacja wewnętrzna budynku. Dlatego przy prawidłowo wykonanej instalacji 
wewnętrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie należy montować 
dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie występuje potrzeba 
wykonania wentylacji U.Z.T.. 
Pod względem bezpieczeństwa, higieny pracy i eksploatacji U.Z.T. stanowią zbiorniki na 
ścieki wyposażone w urządzenia elektryczne o napięciu 380 V. Wszelkie prace przy U.Z.T. 
i ich skrzynkach sterowniczych należy wykonać z zachowaniem warunków bhp, przy 
pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urządzeniach elektrycznych. 
Prace te mogą wykonać wyłącznie osoby posiadające odpowiednia przeszkolenie i 
konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac 
specjalistycznych przez właściciela posesji, na których zaprojektowano urządzenia 
zbiornikowo-tłoczne, nazwane w poprzedniej dokumentacji przepompowniami 
przydomowymi. 
Eksploatację sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca się powierzyć wyspecjalizowanej 
jednostce posiadającej odpowiedni sprzęt i doświadczenie. Okresowe przeglądy i naprawy 
główne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zakłady naprawcze. 
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp i automatyki sterującej powinna być dołączona 
do każdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawcę urządzeń i technologii 
sterowania 
 

5.10.    Wytyczne eksploatacji sieci kan. san. i  UZT. 
 
Sieć jest zaprojektowana dla docelowej liczby mieszkańców. Obecnie będzie niedociążona  
Może to powodować zbyt małe prędkości przepływu ścieków i konieczność okresowego 
płukania przewodów, aczkolwiek z doświadczenia twórców systemu wynika, że takie 
sytuacje zdarzają się sporadycznie. Niemniej dla umożliwienia płukania sieci zaprojektowano 
w studni U.Z.T. możliwość podłączenia urządzenia ciśnieniowego do instalacji wewnętrznej 
U.Z.T. i przepłukanie sieci od góry w kierunku oczyszczalni ścieków. Do kanalizacji nie 
wolno wprowadzać wód deszczowych, gruntowych ani wrzucać śmieci i popiołu. System jest 
dobrze zabezpieczony przed takimi przypadkami, ponieważ konsekwencje takiego 
postępowania poniesie bezpośrednio właściciel indywidualnego U.Z.T.. W razie 
nieprawidłowej pracy U.Z.T.- włączy się świetlny sygnał urządzenia alarmowego, co 
umożliwi przywołanie służb eksploatacyjnych. Roboty elektryczne mogą wykonać tylko 
osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania i eksploatacji sieci i urządzeń. 
 

5.11.    Instalacja elektryczna 
 
5.11.1  Zasilanie 
  
       Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje się pozalicznikowo z instalacji  
siłowej poszczególnych gospodarstw. 
Napięcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW- 380 V.,  
 
5.11.2  Wykonanie instalacji 
 
Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać 
odgałęzienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2.- przyjęto w projekcie średnią długość w/w 
przewodu na jedną UZT równą 25 mb. 
Przewód ułożyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliższej trasie do 
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu 
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pompowni, W przypadku konieczności posadowienia przepompowni przydomowej w 
odległości większej niż 6 mb od budynku, należy skrzynkę sterownicza zainstalować na 
stojaku. Stojak pod skrzynkę sterującą pozwala na zamontowanie skrzynki sterującej 
pompowni w terenie obok zbiornika, gdzie nie można zamontować skrzynki na ścianie 
budynku. Stojak wykonany jest ze stali ocynkowanej odpornej na warunki zewnętrzne lub ze 
stali kwasoodpornej. Skrzynka do stojaka montowana jest za pomocą śrub i nakrętek M6, 
natomiast sam stojak powinien być przymocowany do płyty fundamentowej, kostki brukowej 
lub usztywniony wylanym betonem. Przewody elektryczne wewnątrz stojaka prowadzone są 
otworem 5 cm. Odległość podstawy skrzynki sterującej do ziemi wynosi ok. 65 cm. Podstawa 
stojaka ma wymiar 20x25 cm Waga 5 kg. Stojak dostosowany jest do skrzynek o wymiarach 
250x328x140, 250x400x140 oraz 500x328x140 mm. Rysunek stojaka przedstawia dołączony 
do projektu Rys Nr .Stojak nie stanowi stałego wyposażenia UZT, jest zamawiany na 
zaistniałą okoliczność w terenie oraz jest ujęty w projekcie, jeżeli konieczność jego 
zainstalowania wynikła na etapie wykonywania projektu. Skrzynkę sterowniczą łącznie z 
przewodem połączeniowym do pompy oraz hydrosondę sterującą dostarczy i zainstaluje 
dostawca pomp i właściciel technologii sterowania całego UZT. 
 
5.11.3  Dodatkowa ochrona od porażeń 
 
Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno- 
neutralnym PEN, do którego należy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części 
instalacji ( obudowa silnika i pompy). 
Ochrona musi spełniać warunek : Zs x Ia < 220 V 
Oporność pętli zwarcia nie może przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib 

=100A /230(V) : 100(A) = 2,3 �. 
Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik do  rysunku Nr 5.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
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- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 
- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 
punkcie : 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- Studzienka rewizyjna  
- Studnia pompowni 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych 
- wykonanie rur ochronnych 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 
mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach, 

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. 
W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezależnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 
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- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych, 
- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac. 
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 

w trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje : 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
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- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu.  
- opłaty / dzierżawy terenu /. 
- przygotowanie terenu  
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu.  
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  
Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
  Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
   i opis gruntów. 
 
3. PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
      Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
4. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
      z rur stalowych ocynkowanych.. 
 
5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
 
6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
7. PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w 
      budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
      żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 124:2000                           Zwieńczenia wpustów i studzienek                             
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kanalizacyjnych do na 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 
9.   PN-EN 476:2001           Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    

stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.  Wymagania. 

 
10. PN-EN 1852-1:1999                        Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z polipropylenu (PP) do odwadniania   i   
kanalizacji.     

                                                                 Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu 
  
11. PN-92/B-10729                                   Studzienki kanalizacyjne.   
 
12. PN-B-10736:1999                               Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

                                                                       Warunki techniczne wykonania  

13. PN-EN 124:2000            Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 
14.  PN-EN 1610: 2002                          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
 
15.  PN-EN 1671:2001                              Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
 
16. PN-EN 1852-1:1999                          Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne  bezciśnieniowe systemy przewodowe                                     
bezciśnieniowe z polipropylenu (PP)  

                                                             do odwadniania   i   kanalizacji.    
 
17. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
18. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami  
      stosowane na gorąco. 
 
19. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
      na gorąco. 
 
20. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu.  
      Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

. 
10.2. Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 
Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych.  
 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 
91/02 poz. 811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401) 

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 
sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
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wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
grożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
         października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  
         remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 
 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie  
         szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
         wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM 

D-04.01.01. (11) 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z  wykonaniem koryta głębokości  do 10 cm przy odbudowie 
pobocza drogi Powiatowej i gminnej przy budowie Kanalizacji sanitarnej 
miejscowości – Drężewo  w gminie Olszewo-Borki. Rozmiar rzeczowy w 
przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia warstwy żwiru. 
1.4.    Określenia podstawowe. 
1.4.1. Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
definicjami zawartymi  w OST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymogi dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
ogólną i szczegółową specyfikacją techniczną oraz z poleceniami nadzoru 
Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
     Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
� zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 
� równiarki lub koparki z czerpakami profilowanymi 
 
  4. TRANSPORT 
Transport urobku z koryta traktuje się jako transport wewnętrzny. Uzyskany urobek 
inwestor wbuduje w/g własnej potrzeby.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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       Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta przed rozpoczęciem  robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.     
            W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta. 
           Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta powinny być wcześniej 
przygotowane. Należy je ustawić w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozstaw powinien umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 
             Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone będą roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt 
odspojony w czasie w czasie wykonywania robót może być wbudowany w pobocze lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Utrzymanie koryta . 
        Koryto powinno być utrzymywane w dobrym stanie 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6 
           6.2.  Badania w czasie robót . 
   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów można ustalić z Inspektorem nadzoru 
ponieważ dotyczą poszerzenia. 
6.2.1. Szerokość koryta nie może się różnić od projektowanej o więcej niż +10cm i -
5cm. 
6.2.2. Równość koryta (podłużna)należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności   
     nie mogą przekraczać 20mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją  ±0,5 %  
6.2.4. Rzędne wysokościowe koryta. 
            Różnice rzędnych wykonanego koryta i projektowych nie powinny przekraczać 
+1cm ,  -2cm. 
6.2.5.Zagęszczenie koryta. 
          Wskaźnik zagęszczenia koryta określony w /g BN 77/8931-12  nie powinien być 
mniejszy  od 0,98  . 
           Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714017. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta. 
       Wszystkie powierzchnie , które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od   
       określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co   
       najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez  
       spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w   OST D-M.00.00.00. pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania 
pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania  1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek i odwiezienie na odkład nadmiaru gruntu, 
• zagęszczenie , 
• profilowanie dna koryta, 
• utrzymanie koryta, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
10.     Przepisy związane. 
10.1.  Normy  
1.  PN-B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2.  PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni  
                                  podatnych i podłoża przez obciążenie płyta    
13. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-05.01.03 (11) 
 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
żwirowej gr w-wy do 10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi Powiatowej i 
gminnej związanej z projektem budowy Kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Drężewo w gminie Olszewo-Borki.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej. 
Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo 
lekkim i lekkim. 
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne. 
Nawierzchnię żwirową należy wykonywać jednowarstwowo i układać na: 
- podłożu istniejącym gr.10cm minimum. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do 
szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony 
komfort jazdy wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub 
żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 
której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy 
spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 1 .4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" 
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 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Og61ne wymagania dotyczące materiał6w, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00  „Wymagania og61ne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 
mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, 
podanych na rys.1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
           Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 
normy PN-B-l1111 [2] i PN-B-l1113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-
64/893101 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
 
 
               Rzędne   krzywych     

granicznych  
uziarnienia  

Wymiary  przechodzi przez              
sito 

% wag.  

oczek        nawierzchnia  jednowarstwowa 
lub 

  warstwa  dolna nawierzchni 

kwadratowych    warstwa górna  nawierzchni             dwuwarst wowej 
sita             dwuwarst wowej   
mm a b a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 
0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Og6lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wyrnagania 
og6lne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
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�  - spycharek, r6wniarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 
spulchniania, rozkładania, profilowania,  
� -  przewoźnych zbiomik6w na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, 
wyposażonych w urządzenia do r6wnomiemego i kontrolowanego dozowania wody,  
� - walców statycznych tr6jkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
� - walców wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
og6lne" pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" 
pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone 
w OST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez 
ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym 
od 8 m/dobę, według zasad określonych w OST D-04.02.0l "Warstwy odsączające i 
odcinające". 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu r6wniarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj. 10cm 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 
gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 
w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej g6mej krawędzi.  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w 
SST , a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej 
pr6by Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być r6wna wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 
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wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w spos6b zaakceptowany przez 
Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością 
wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub 
powietrzny). 
Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymog6wjak 
wyżej. 
Pojawiające się wklęśnięcia wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, 
uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki 
żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej podaje 
tablica 2. 
 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż +1 cm i -3 cm 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ MINIMALNA CZĘST.BADAŃ I 

POMIARÓW  
1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m W punktach głównych łuków 

poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100m. 
3 Równość podłużna co 20m. Na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 
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6 Szerokość 10 pomiarów na 1km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600m. Kw. nawierzchni 
 
 
6.3.4. R6wność nawierzchni 
Nier6wności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [5]. Nier6wności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nier6wności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może r6żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 
cm i +10 cm 
 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołk6w kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie 
powinny przekraczać ± 1 cm 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiar6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i por6wnaniu zgodności 
wykonanych element6w odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna row6w należy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie 
kontroli odchylenie spadk6w od spadk6w projektowanych nie powinno być większe niż 
± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia 
wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 600 rn2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną 
metodą. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 
7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 
8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 " 
Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 rn2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
� - oznakowanie robót,  
� - spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża 
gruntowego lub warstwy odsączającej,  
� - dostarczenie materiałów, 
�  - dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,  
� - wyrównanie do wymaganego profilu,  
� - zagęszczenie poszczególnych warstw,  
� - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 
6. BN-77/893l-l2 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 

 


