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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : …………………………………………..

DATA OPRACOWANIA : 06.2017 r.

Przebudowa dróg gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza, 

Słowackiego, Sienkiewicza, Słoneczna, Pogodna, Perłowa, Rzemieślnicza, 

Reymonta, Wyspiańskiego, Norwida, Chełmońskiego, Dunikowskiego, Chopina, 

Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja,  

Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.

45100000-8; 45112210-0; 45233300-2; 45233100-0; 45233220-7

Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki

Gmina Olszewo-Borki

ul. Władysława Broniewskiego 13

PRZEDMIAR

07-415 Olszewo-Borki

mgr inż. Marta Kolankowska

ul. Kossaka

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu 

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 

poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). 

 Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu 

przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (III kw. 

2017), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości 

rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.


