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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych
kolidujgcych z budowg drogi wewnetrznej w strefie gospodarczej ,,BIALE
KRUKI”.

1.2. Inwestor i wykonawca

Inwestorem robot objetych niniejszym opracowaniem jest Gmina Olszewo-Borki .
Wykonawca robo6t zwigzanych z realizacjg tego projektu, zostanie wytoniony w
drodze przetargu.

1.3. Jednostka projektowa.

,DiM Projekt” Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze Drég i Mostow Leszek
Chmielewski, 07-410 Ostroteka ul. Gomulickiego 7/1.

1.4. Zakres robot.
— Rurocigg kablowy z rur HDPE@40 — 0,284km,
— Kabel rozdzielczy w rurociggu XzTKMXpw 5x4x0,5-0,308 km/k, 3,08 km/par

1.5. Podstawa opracowania.

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

a) Umowa z Inwestorem Nr ...........ccoevveeieeennn.

c) warunki techniczne wydane przez TP S.A,

d) uzgodnienia branzowe oraz z Inwestorem (UG Olszewo Borki)
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500

f) normy panstwowe, branzowe i zaktadowe TP S.A.,

g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie,

1.4 Ustalenia koncowe
Wykonawca jest zobowigzany do:

a) powiadomienia wtascicieli dziatek na trzy dni przed terminem rozpoczecia robot
ziemnych o zamiarze rozpoczecia prac

b) jesli moéwig o tym uzgodnienia branzowe, powiadomienia wiascicieli urzagdzen
podziemnych kolidujacych z przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej.
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| CZESC TECHNICZNA
2. Budowa rurociagu kablowego i kabli telekomunikacyjnych
2.1. Czes¢ eksploatacyjna

Rurociag kablowy

W celu usuniecia kolizji urzadzen telekomunikacyjnych z projektem budowy drogi
wewnetrznej (likwidacja podbudowy stupowej i linii napowietrznej), projektuje sie
odcinek rurociggu kablowego w nowej lokalizacji.
Od istniejacego rurociggu zlokalizowanego na wys. 1 kolidujgcego stupa wybudowac
w projektowanym chodniku rurocigg kablowy z rur HDPE ¢ 40 do stupa przy
nieruchomosci firmy SILIKATY. Rurocigg uktada¢ na gt. min. 1,0 m od powierzchni
gruntu. Wzdtuz catej trasy, w potowie gtebokosci zakopania rurociggu, zostanie
utozona tasma ostrzegawcza.

Rozwigzanie techniczne (oznaczone kolorem pomaranczowym)przedstawione jest na

mapie geodezyjnej w skali 1:500, zatgczonej do opracowania.
Prace przy budowie kanalizacji nalezy wykonywaé w oparciu o norme ZN-96/TP S.A.-
013 -Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe . Wymagania i badania.

Kabel rozdzielczy

Od istniejgcego zlgcza rozgateznego na kablu rozdzielczym doziemnym
zlokalizowanym przy skrzyzowaniu projektowanej drogi z drogg wojewddzkg Nr 627
(obok pierwszego stupa telefonicznego linii zasilajacej SILIKATY) do stupa przy
nieruchomosci firmy SILIKATY i zaciggna¢ do istniejgcego i projektowanego rurociggu
kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5. Wprowadzi¢ na stup i zakonczy¢ w projektowanej skrzynce
taczéwka Krone 10p , zgodnie z rys. nr. 1 zatgczonym do opracowania.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ pomiary statoprgdowe.

Demontaz podbudowy stupowej i linii napowietrznej
Po wybudowaniu rurociggi , kabla rozdzielczego i przetagczeniu abonenta nalezy zdjgé
réwnolegtosci i przystapi¢ do demontazu kolidujacych stupéw telefonicznych (szt 5)
i linii napowietrznej uwzgledniajgc zalecenia zawarte w informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOS”, zawartej w projekcie budowlanym
dotyczacym zakresu robot ujetych w niniejszym projekcie.

2.2. Dobér kabli

Dla projektowanej przebudowy przyjeto kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 wzdtuznie
uszczelniany w powtoce termoplastycznej .

2.3. Warunki techniczne i normy

a) Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i przepiséw
obowigzujacych w resorcie tacznosci, a w szczegodlnosci:

— ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.




DIM PROJEKT Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze

ZN-96/TP S.A.-011 - Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe . Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-

lokalizacyjne.Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych.

ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione.

ZN-96/TP S.A.-030 taczniki zyt.

ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe.

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakohczen kablowych.

ZN-96/TP S.A.-035 Zakonczenia torow kablowych u abonenta.

Zabezpieczenie wybudowanych obiektéw przed przepieciami i przetezeniami
wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TP S.A.-037.

Po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego stan nawierzchni
chodnikow, trawnikéw, kwietnikéw itp.

W trakcie prowadzenia robé6t nalezy przestrzegaé przepiséw BHP
obowiazujacych w resorcie tacznosci i dotyczacych budowy i przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych.

2.4 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kablowej sieci telefonicznej , uktadanej w wykopie

ziemnym, z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur
ochronnych nalezy uzywac grubosciennych rur z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP
S.A.-018:

w

miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykopy nalezy

wykonagé recznie.

w

miejscu skrzyzowan z rurociaggami do przesylania ptynéw lub gazéw oraz

energetyka kabel telefoniczny powinien byé utozona w rurze ochronnej.
Prace wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3.

Montaz telekomunikacyjnych kabli miedzianych

3.1. Ztacza kablowe

Montaz ztgczy kablowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A-031

» 1 elekomunikacyjne sieci miejscowe. Ztagczowe ostony termokurczliwe arkuszowe
wzmocnione. Wymagania i badania”

W niniejszym projekcie jako ostony ztgczowe zaproponowano zestawy typu XAGA.

3.2. Pomiary koncowe

Po zmontowaniu kabli nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

- pomiary pradem statym / pomiar rezystancji izolacji , pomiar
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rezvstancji petli toru abonenckiego/.
- pomiary iumiennosci toru abonenckiego przy f=1kHz
( powyzisze pomiary nalezy wykonac zgodnie z normg ZN-96TPS.A.-027

4. Uwagi korficowe

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zleci¢ upowaznione] jednostce
robot geodezyinych wytyczenie przebiegu budowanych instalacji oraz zblizen
i skrzyzowarn z instalacjami istniejacymi, zgodnie z zaleceniami ZUD. W czasie
prowadzenia robét ziemnych nalezy zachowaé szczegding ostroznosc ze wzgledu na
mozliwosé napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych. Dla dokiadnej lokalizacji
podziemnych urzadzen nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

W przypadku, gdy roboty ziemne powodowa¢ beda ograniczenia w ruchu drogowym
lub pieszym wykonawca winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem
organizacii ruchu drogowego | pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
Wszelkie zmiany powstate w frakcie budowy odbiegajace od projektu uzgadniaé na
biezgcoe z inwestorem i legalizowaé w ZUD. /-ﬂ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:

Budowa rurociagu kablowego i kabla telefonicznego w chodniku budowanej
drogi wewnetrznej w strefie gospodarczej ,,BIALE KRUKI”

Inwestor: Gmina Olszewo Borki
ul. Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo-Borki

Jednostka projektowa:,,DiM Projekt” Przedsigebiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze
Drég i Mostéow Leszek Chmielewski,;
07-410 Ostroteka ul. Gomulickiego 7/1

Ostrofeka, styczen 2012
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1.

Zakres prac

Przedmictem opracowania jest budowa rurociggu kablowego i kabla telefonicznego od
wysokosci pierwszego istniejacego stupa telefonicznego  zlokalizowanego  przy
skrzyzowaniu projektowanej drogi z droga wojewodzkg Nr 627 (linia =zasilajgca
SILIKATY) do stupa przy nieruchomoéci firmy SILIKATY i zaciggnaé do istniejgcego i
projektowanego rurociagu kabel XzTKMXpw 5x4x0,5. Wprowadzi¢ na slup i zakonhczyc w
projekiowanej skrzynce taczowka Krone 10p Projektowany rurociag kablowy wykonanym
z rur HDPE40/3,7 doziemny zostanie utozony w w ziemi na gtebokosci 1,0 m liczac od
dolnej powierzchni rury z uwzglednieniem naturalnego uksziattowania terenu.

Wazdiuz calej trasy, w potowie glebokosci zakopania rurociggu, zostanie utozona tasma
ostrzegawcza.

Istniejace obiekiy budowliane

W obrebie planowanych robdt wystepujg nastgpujace obiekty:
» kable energetyczne

» sied wodociagowa

» kanalizacja sanitama

Elementy stwarzajgce zagrozenie
» Doziemne kable energetyczne

Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac

Podczas wykonywania prac w poblizu elementoéw wymienionych powyze;j mégq wystapic
nastepujace zagrozenia:
> porazenie pradem podczas prac w poblizu doziemnych kabli energetycznych

Szkolenie pracownikow

Pracownicy musza zostaé przeszkoleni przed przystapieniem do robot przez kierownika
budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych wyzej zagrozen oraz
szkolen biezacych (codziennych).

Zapobieganie zagrozeniom

» Prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych wykonaé bez uzycia sprzetu
ciezkisgo, z przekopami probnymi oraz pod nadzorem wiasciciela.

» Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig. |

» Przestrzegad norm i uwag zawartych w uzgodnieniach e
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CZESC KOSZTORYSOWA

Zbidr: Biale Kruki ZUZIA (C) DataComp 1994-1998 strona nr 1
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w budowanej drodze wewngtrznej w strefie gospodarczej 13/01/12

PRZEDMIAR ROBOT

| Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robédt | Tloéé |Krot| Jedn. |
| 0.001 TPSA 39/301/11 Budowa rurociagu kablowego na giebokosci 1 m w wykopie wykonanym

| recznie, grunt kategorii III, rury w zwejach, HDPE o Srednicy 40 mm, 1| | | |
| rura w rurociagu |

0,284] | km |
| 0.002 TPSA 39/309/4 Montaz zlaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE o $rednicy 40 mm, | |
| ztaczki skrecane | 4] |szt

i 0.003 TPSA 40/719/2 Montaz ziaczy rownolegiych kabli wypeklnionych typu kanalowego uiozonych| |
| w ziemi z zastosowaniem pojedynczych lacznikéw zy}t i termokurczliwych | | | |
| osion wzmocnionych, kabel o 20 parach |

| 0.004 TPSA 40/503/1 Wciaganie kabla wypelnionego w powtoce termcplastycznej do rurociagu | | | |
i kablowego, mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér wolny | 308] | m

| 0.005 KNR 501/616/1 Wprowadzenie kabla na stup, sltup drewniany, zabezpieczenie kabla | i | |
| ostona, kabel do Fi 15 mm | it |
|

szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt | | | |
III, gigbokos¢ 3 n | 12,00 sz |

| 0.008 KNR 502/1518/1 Pomiar rezystancji uziomu lub 1

ki odgromowe] | 1| |szt |

| R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 |

| 0.009 TPSAE 40/602/1 Montaz zespoldw raczdwek szczelinowych l-streonnych, zabezpieczonych, | | 1 |

| taczowki w zespole o 10 parach zaciskdw | 1] szt |

| 0.010 TPSA 40/724/1 Wylaczenie kabla réwnolegiego ze ziacza kabla wypelnionego ulozonego w |

| ziemi z zastosowaniem termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 10 | | | |
| |

| 0.011 KNR 501/1310/1 Pomiary koncowe pradem staiym, kabel o liczbie par 10 | 1 jodcinek|

| 0.013 KNR 5032/503/6 Zdemontowanie siupdw pojedynczych zelbet
| diugosci 7m, grunt kategorii III

| 0.014 KNR 5032/301/2 Demontaz linii napowietrznej-analogia

ZESTAWIENIE MATERTIAEZOW

|Nazwa materialu | Jedn. | Ilosc¢

|Drut stalowy okragty miekki Fi 1.0 mm | 0,308/
|Drut stalowy ckragly miekki Fi 3 mm | 12,32
|Drut stalowy okragly miekki Fi 4 mm | 0754
{Gaz propanowo-butanowy plynny | 0,754
|Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 | 3081
|Baczniki 2y pojedyncze odgalezine | 41
|{Ostony termokurczliwe XAGA 500-43/8-150 PO | €]
|Pianka poliuretanowa | 0,771
|Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5 m | 4]
|Przewdd LY 450/750V 1x2,5 mm2 | 0,8]
|Rura HDPE Fi 40 mm | 282,52]
|8krzynka kablowa | 14
|Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych | 2%2,52]
|Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej | 6,16
|Zespdl taczbwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 | 11
|Zxaczki | 6]
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Ostroteka 2011.12.22

Zespot Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
w Ostrotece

OPINIA NR GBN., 6630. 604 .2011
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt; Kruki, Nakty gm. Olszewo Borki

Przedmiot uzgodnienia.
Usytuowanie sieci telefonicznej doziemnej w drodze gminne;j.

Inwestor : Gmina Olszewo Borki

Projektant: Anna Kulas

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI UZBROJENIA TERENU
opiniuje pozytywnie projekt

z nastepujacymi warunkami:

1. Urzadzenia podziemne i naziemne winny by¢ wytyczone oraz zainwentaryzowane
przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego bezposrednio przed ich zasypaniem
na zlecenie i koszt inwestora.

2. Zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, wykopy wykonywac
recznie.

3. Podczas robét ziemnych, zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, zapewniajgc ich nienaruszalnosé.

W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, inwestor wznowi punkty lub
zatozy nowg osnowe na koszt wtasny, zlecajac wykonanie prac uprawnionym
jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem uzgodnionym
ninigjszg opinia, inwestor zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw
powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci wazno$¢ w
przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomig zespoét o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe (§ 13 pkt.1i2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38 poz. 455).
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Olszewo-Borki, dnia 21.12.2011r.
RIGKiD.6733.48.ER 2011
Decyzja nr 48/2011

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz.115) oraz art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, p0z.1071) w zwigzku z
wystapieniem Przedsiebiorstwa Produkcyjno- Wykonawczego drég i Mostow Leszek Chmielewski

w sprawie:
wyrazenia zgody na lokalizacje telefonicznego rurociggu kablowego w chodniku projektowanej drogi
w strefie gospodarczej Gminy Olszewo-Borki ,, Biate Kruki” w pasie drogi gminnej w msc. Nakty
dziatka nr 87/1, gmina Olszewo-Borki
postanawiam

wyrazi¢ zgode na wykonanie robdt w pasie drogi gminnej na terenie Gminy Olszewo—Borki,

w msc. Nakty z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wykonawca jest zobowigzany do poinformowania

Urzedu Gminy w Olszewie-Borkach o zamiarze rozpoczecia robot.

2. W celu usuniecia kolizji nalezy potozy¢ rurociag z rur HDPE fi 40 na gt. ok.1 m i zaciagnac do
niego od istniejgcego zfacza pozostawionego naprzeciwko pierwszego kolidujgcego stupa od
ul. Nowowiejskiej kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 do stupa przy firmie Silikaty. Kabel na stupie
zakonczy¢ tgczowka Krone 10p w skrzynce nastupowej.

Po przetaczeniu kabli nalezy zlikwidowa¢ kolidujgcg linie napowietrzng ( 5 stupdw).

Telefoniczny rurocigg kablowy nalezy potozy¢ przed zbudowaniem chodnika.

Wszelkie roboty w pasie drogowym mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji na jego zajgcie.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac ich oznakowania zgodnie z projektem

technicznym znakami odblaskowymi.

7. Nie zezwala sie na skfadowanie materiatéw, urobku i postoju sprzetu w koronie drogi poza
wyznaczonym miejscem robot.

8. Woykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Urzad Gminy w Olszewie-Borkach o zakonczeniu
robdt i przywrdceniu odcinka do stanu uzytecznosci.

9. Osobg odpowiedzialng za porzadek i bezpieczenstwo ruchu drogowego w miejscu
prowadzenia robét jest kierownik budowy.

10. Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeristwa w pasie drogowym i ponosi catkowity
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w tym
terenie w zwiazku z prowadzonymi robotami.

11. Wykonawca ma obowigzek usuwac wszystkie usterki powstate w wyniku prowadzenia robot
w ciggu 1 roku od ich zakorczenia.

12. Wykonawca ma obowigzek pozostawienia terenu po wykonaniu inwestycji w stanie nie
gorszym niz przed rozpoczeciem inwestycji.

Uzasadnienie

oy O B

Odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia zgdanie strony w catosci.
Pouczenie

Na niniejszg decyzje stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Ostrotece za posrednictwem Wodjta Gminy Olszewo-Borki w terminie 14
dni od dnia jej doreczenia.

Niniejsza decyzja jest zgodna z zadaniem strony i na podstawie art.130 § 4 KPA podlega
wykonalnosci przed uptywem terminu do wniesienia odwotania.

Otrzymuija:

1. wnioskodawca

2.a/a
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Technicznej Obstugi Khienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci | Usiug w Warszawe
Dziat Zarzadzania Zasobami Siect 2-Radom

Ul. Zawadzkiego 8, 07-410 OSTROLEKA
Tel. 29 7602890
WWW to ot

Ostroleka,06.11.2011

DIM PROJEKT

Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Wykonawcze
Drog i mostéow

Leszek Chmielewski

07-410 Ostroteka

Ul. Gomulickiego 7/1

Numer pisma: STTCREZRS/WS/1461/11
Temat: kolizja sieci telefonicznej TP z projekiowang przebudows drogi dojazdowej do wewn.strefy ekonomicznej
gminy Olszewo-Borki”Biale Kruki”

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace kolizji isiniejgce] sieci telefonicznej TP w obrebie projektowane] budowy
drogi dojazdowej do wewn.strefy ekonomicznej gminy Olszewo-Borki"Biate Kruki” informujg, ze w celu jgj
usuniecia nalezy:

- od istniejacego ziacza rozgateznego na kablu rozdzielczym, doziemnym, zlokalizowanym przy skrzyzowaniu
projektowanej drogi z drogg woj. Nr 627 / obk pierwszego stupa telef. linii zasilajacej SILIKATY/ do stupa przy
nieruchomosci firmy Silikaty wybudowac kabel doziemny XzZTKMxpw 5x4x0,5, w rurze ostonowej HDPE fi 40mm,
o dt. ok. 290m.

- kabel na istniejacym stupie zakonczye taczéwkg KRONE 10 par w skrzynce nastupowej

- zlikwidowaé kolidujaca linie napowietrzng

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przebudowe, poza ohszar kolidujgcy, odcinkéw kanalizacji telefonicznej doziemnej ze studniami
kablowymi typu SK6. Na zatgczonym planie sytuacyjnym trudno jest oceni¢ zakres konieczne] przebudowy,
ze wzgledu na niedokladnos¢ przekazanej mapy. Szczegdlowe warunki techniczne zostang, okreslone po
przekazaniu doktanego projektu drogowego.

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w fgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za$ kable $wiattowodowe zrownolegli¢ od zapasu
lub dostepnego zitacza do najblizszego zapasu lub dostepnego zigcza poza obszarem kolizji;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje
poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku
do projektowanej niwelety;

4. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projekiu wykonawczego i kopii
projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzempiarzu) prosze skiadac do zatwierdzenia w
Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Ostrofece, ul. Zawadzkiego 8.

5. Dokumentacja projektowa powinna =zostaé sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP
526-02-30-993: 7 poxrytym w catosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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10.

11.

12.

Szczegdlowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii Swiattowodowych

zostang udzielone w Dziale Gospodarki Zasobami W e
przy ul. ... (sprawe prowadzi ......... tel. .......) (wstawia¢ wg potrzeb), natomiast dane dotyczace
kanalizacji 1 kabli miedzianych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci

w Ostrotece przy ul.Zawadzkiego 8 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki, tel 502280285),

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywac — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli sfuzb technicznych TP S.A ;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bgdacych ich wiasnoscia;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowege urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan isiniejgey;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej si¢ w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie

telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy;

e Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0.ul. Marii Zientary —~Walewskiej 57A, 10-941
Olsziyn, ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjng stanowiaca
wiasno$é TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz
duze doswiadczenic w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22 549 01 11), kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. ‘

e Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. 80-244 Gdansk Al. Grunwaldzka 82/332,

ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé

TP, posiada  certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze

doswiadezenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora  Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury Dz, U.  Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;
Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie
Wydziat Utrzymania Sieci w Ostrotece
ul.Zawadzkiego 8

tel. 503163261

Zgloszenie powinne zawierac m.in.:

s informacje o wykonawcy robot
* certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

Telekomunikacja Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsighiorcéw prowadzonego
prrez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000001068 1; REGON 012100784, NIP
520-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zi
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e referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,
®  wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty zwigzane z
budowa linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych® (42.22.Z wg PKD 2007),
s wykaz robdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujacego Wykonawce
w okresie ostatnich 24 miesiecy.
e uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do lzby Inzynierow,
e harmonogram robét,
* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budowe),
e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP 8.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku robot
zwigzanych z budowq lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez wnioskujacego
wykonawce w okresie 24 miesigcy, jako$¢ wykonywanych prac zostata zakwestionowana przez zlecajacego;

13.  Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastrukiury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
14, Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Wiestaw Szurnicki

Dyrektora Regionu
Operacyjnege Utrzymaria Sieci i Ustug
w Warszawie

Telekomunikacja Polska Spélka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP
326-02-30-995: 7 pekiytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt
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Oswiadczenie

Os$wiadczam, ze opracowany projekt na budowg rurociggu
kablowego i kabla  telefonicznego w projektowanej drodze
wewnetrzne] w strefie  gospodarczej ,BIALE KRUKI” zostal
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi.

Opracowanie powyzsze zostalo wykonane w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Ostroteka, styczen 2012r.
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Warszawa, dnia 28.01.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ Y40 /99

DECYZJA nr 14471990

Pani Anna Kulas

urodzona dnia 02.11.1954 r. w Szczytnie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego 1 egzaminu

nadaje¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1 1 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

Jod
i e
{ e
§

02-691 Warszawa, ul

DYREKTO|
Biura Spraw Pracowniczy
P S

mgr Agnieszka Sokotowska
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

1z B A
INZYNIEROW
=T BUDOWNICTWA
Warszawa, 13 maja 2011
Zaswiadczenie

Pani ANNA KULAS

miejsce zamieszkania:
ul. PRADZYNSKIEGO 23A/34
07-410 OSTROLEKA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/0571/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 czerwca 2011 r. do dnia: 31 maja 2012 1.

22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: lel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
fax 22 826 28 67 w. 153

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04,

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel, 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dzial Cztonkowski: tel. 22 878 04 11,
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Panstweowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i
Glowny Inspektor

Pocziowa

L dz GI/DBL/ HOF /99

DECYZJA nNr 1444/99/0

Pani Danuta Faiuska

urodzona dnia i18.09.1958 r. w Goworowie

Na podstawie art.104 ustawy z dmla 14 czerwca 1960r.- kodeks postgepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz. U. z 1980r. Nr ©, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pbZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Minisira Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 19951, w
sprawie samedzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 09.11.1998 r., w sprawie nadania uprawnieni budowlanyvch w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projekiowania
w speciainoSciach instalacyinveh

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukiura towarzyszaca

w zakresie Iinii, instalacji { urzadzer iniowych

Pouczenie
0d niniejsze} decvzji stuzy stronie odwotarie do Ministra Lacznoici
za posreanictwem Gidwnego Inspekiora PITIP. w rerminie 14 dni od
dnia jgj doreczenia {(ari.127 §1 12, art. 129 §1 1 2 Kpa)

TS T
SHaRL S E




DIM PROJEKT Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze

22

MAZOWIECKA
OKREGOWA

Z B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

Warszawa, 19 sierpnia 2011

Zaswiadczenie

Pani DANUTA ZALUSKA

miejsce zamieszkania:
MALWOWA 17
07-410 OSTROEEKA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BT/1139/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: T wrzednia 2011 r. do dnia: 37 sierpnia 2012 r.

gl

ax 22 868 35 48
00 89 00. D

Komisfa Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04.03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa, lel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, f
NIP 525-22-58-203, Dzial Cztorkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22




