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D-00.00.00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANEJ WE WSI ZEBRY STARA WIES GM. OLSZEWO-BORKI

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami drogowymi, budowlanymi i instalacyjnymi.

Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie wszystkich robdt podstawowych, tymczasowych oraz prac
towarzyszacych, niezbednych dla realizacji zamdwienia.

1.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace.

1.3.1. Roboty tymczasowe.

1.3.1.1. Wykopy.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, obudowane. Metody wykonania wykopdw (recznie Ilub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, geotechnicznych badar gruntu oraz sprzetu
mechanicznego pozostajgcego do dyspozycji Wykonawcy. w miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem eksploatatoréw tego uzbrojenia.
Szerokos¢ wykopdw liniowych dla przewoddéw kanalizacyjnych uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami rurociggdw, do ktérych dodaje sie obustronnie wielkos¢ wyrazong w metrach, jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian, uszczelnienie potaczen i zageszczenie gruntu. Ww. wielkos¢ zalezy od wymiardw
zewnetrznych rurociggu oraz gtebokosci posadowienia i podana zostata w SST dotyczacych budowy kanalizaciji
grawitacyjnej.

Wielkos¢ wykopdw punktowych dostosowana jest do wymiaréw obiektdw podziemnych oraz studzienek
i komér. Deskowanie sScian nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania. Zaleca sie stosowanie gotowych o-
buddw skrzyniowych, rozporowych, itp. Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na czasowy lub staty odktad.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych Wykonawca powinien
zachowad, co najmniej nastepujgce warunki:

- gérne krawedzie szalunkdw powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana w sposéb umozliwiajgcym odptyw wdéd opadowych,
roztopowych poza teren przylegajacy do wykopu;

- w razie koniecznosci wykonana zostanie instalacja odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DP, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu winno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy recznie.

1.3.1.2. Odwodnienie wykopu.

Odwodnienie wykopu wykonywa¢ w dostosowaniu do zastanych warunkdéw gruntowo-wodnych.

1.3.1.3. Organizacja ruchu na czas budowy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zapozna sie z uzgodnionym z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzgdzajgcym ruchem (Zarzad Drég Miejskich), projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, sygnaty, swiatta ostrzegawcze, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczeristwo pojazddéw i pieszych,
przez caty okres prowadzenia robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy wszystkich tych elementéw zabezpieczajacych, dla ktdrych jest to konieczne ze wzgleddw
bezpieczeristwa ludzi i mienia. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez IK.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z IK oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez IK, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez IK. Tablice informacyjne bed3 utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zwigzane z wykonaniem badz aktualizacja projektu organizacji ruchu a takze wszelkie koszty zwigzane z
zajeciami terenu oraz zabezpieczeniem terenu budowy nie podlega dodatkowej, odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.3.2. Prace towarzyszace.

1.3.2.1. Tyczenie geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona wytyczenia i wprowadzi trwate oznaczenia w terenie przy
pomocy znakdéw geodezyjnych takich jak: kotki osiowe, kotki swiadkowie i kotki krawedziowe.
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W  przypadku niewystarczajacej ilosci reperéw statych, Wykonawca =zabuduje repery tymczasowe
(z rzednymi potwierdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne dostarczy IK.
1.3.2.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

1.3.2.3. Prace rekultywacyjne.

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy po zakoriczeniu robdét do stanu pierwotnego
(z przed budowy). Tereny przylegte, ktdére z jakichs wzgledéw zostang naruszone Wykonawca réwniez
doprowadzi do stanu pierwotnego (z przed budowy).

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Tablica informacyjna o projekcie.

Niezaleznie od obowiazku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o pomocowym wspdétfinansowaniu
projektu przez Unie Europejska.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

1.4.2. Organizacja rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na te-renie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z DP, SST i poleceniami IK.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, a takze dziennik budowy oraz
komplet DP i komplet specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy punktéw pomiarowych, az do momentu
ostatecznego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odbuduje i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich urzadzen znajdujgcych sie zaréwno na powierzchni terenu

jak i pod powierzchnig, takich jak np. rurociagi, przewody energetyczne, telefoniczne i in., stupy itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji tych urzadzeri. Wykonawca zapewni prawidtowe oznaczenie i
zabezpieczenie tych urzadzen przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszystkich robét, ktdre
beda wykonane w zwigzku z koniecznoscia przektadania instalacji i urzadzern podziemnych oraz
powiadomi¢ IK i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww.
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi IK i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdét-pracowat
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania zaréwno
na powierzchni ziemi jak i pod powierzchnig, w stosunku do urzadzern wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakoriczenia robdt, za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy w sposéb opisany powyzej, w punkcie 1.4.2.
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla okolicznej
ludnosci. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojs¢ i dojazddw do posesji przylegajacych do terenu budowy. IK bedzie
na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci, dotyczacych korzystania z ich wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani IK ani Za-mawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one kolidowa¢ z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W czasie, gdy Wykonawca jest odpowiedzialny za plac budowy, bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie mozliwie suchym, bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione dziatania zmierzajgce do praktycznej realizacji przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla ludnosci lub mienia, a wynikajacych z nadmiernego poziomu hatasu, wibraciji
i zanieczyszczenia lub innych zagrozer powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz transportowych, warsztatéw, magazyndw, sktadéw i drég dojazdowych,

- stosowanie srodkéw ostroznosci zabezpieczajgcych przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.
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Materiaty, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia w sposdéb trwaty, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organédw administracji paristwowe;j.

1.4.5. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BiOZ na postawie przekazanej informacji
dotyczacej BiOZ. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
i niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Wykonawca zapewni wymagane urzgdzenia socjalno-sanitarne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego w
zwigzku z przedmiotowg budowa.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujagcych w zakresie
bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, tak na placu budowy, jak i
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach zwigzanych z budowa. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w wyniku jego dziatania, w okresie realizacji
robét, lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Zapisy dotyczace uzycia materiatdw, ktére powodujg trwate zmiany srodowiska, oraz uzycia materiatéw
emitujacych promieniowanie zostaty przedstawione powyzej, w punkcie 1.4.4.

Podczas trwania robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W  szczegdlnosci Wpykonawca dopilnuje, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

1.4.6. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje zaplecze budowy.

W przypadku organizacji zaplecza budowy na terenach obcych i wymagajacej podpisania oddzielnych
umdéw, Wykonawca bedzie informowat o tym IK, w sposéb zgodny z zapisami przedstawionymi powyzej,
w punkcie 1.4.3.

1.4.7. Ogrodzenie.

Kierownik budowy jest obowigzany odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie porzadku zaréwno na terenie budowy jak na drogach dojazdowych do
terenu budowy.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez IK.

1.4.10. Wykopaliska.

W przypadku  natrafienia na  znaleziska  archeologiczne  Wykonawca  zobowigzany  jest
do natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Warszawie oraz postepowania zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.03.162.1568 z péZniejszymi zmianami) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia
09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
oraz badar archeologicznych i poszukiwari ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.04.150.1579).
Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

1.5. Klasyfikacja robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien.

NAZWA ROBOT KOD

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw 45112723-9

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w OST, ponizej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.6.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do likwidacji po jego za-
koriczeniu.
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1.6.2. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
na mocy prawomocnego pozwolenia na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do rejestrowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt, zapisywania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy IK, Wykonawcg i Projektantem.

1.6.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.

1.6.4. Ksigzka obmiardw - zaakceptowany przez IK zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt, w formie wyliczery, szkicdw i ewentualnych innych
zatgcznikéw. Wpisy dokonane przez Wykonawce podlegaja potwierdzeniu przez IK.

1.6.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do pro-
wadzenia badari i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz wykonanych robdt.

1.6.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DP i SST, zaakceptowane przez
IK.

1.6.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.8. Polecenie IK - polecenia przekazane Wykonawcy przez IK, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem DP i petnigca nadzér autorski.

1.6.10. Rekultywacja - prace polegajace na porzadkowaniu terenu i nadawaniu mu pierwotnych funkcji

1.6.11. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.6.12. IK — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do petnienia funkcji Inzyniera dla potrzeb Kontraktu
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje
»Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Wszystkie wykorzystywane materiaty oraz urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST. Informacje o planowanym wykorzystaniu jakichkolwiek materiatéw,
Wykonawca przedstawi IK do zatwierdzenia. Szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw Wykonawca przekaze w terminie uzgodnionym z IK.
Powyzsze wymagania stosuje sie takze do instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw iflub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikaciji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi koszty, z tytutu zakupu, wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz wszystkie inne, jakie okazg
sie niezbedne, w zwigzku z dostarczeniem materiatdw na teren budowy. Humus i nadktad, czasowo zdjete w
obrebie wykopdw i miejsc pozyskania materiatéw bedg formowane w hatdy lub wywozone na czasowy odkfad i
wykorzystane przy zasypce, rekultywacji terenu i zagospodarowaniu zgodnym z DP, jesli nie okaz3 sie do tego
celu nieodpowiednie. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do
wymagan wskazanych w umowie, DP, SST lub wskazan IK.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode IK. Eksploatacja Zrédet
materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

Materiaty, dla ktérych SST nakfadajag koniecznos¢ dostarczenia atestéw, bedg dostarczane na budowe
z atestami okreslajgcymi w sposéb jednoznaczny cechy tych materiatéw. Dotyczy to kazdej partii
materiatéw. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, IK moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami
po-danymi w SST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce IK.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez IK w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci  przewidzianych do  uzycia
materiatéw i urzadzer z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.
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Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez IK. Jesli IK zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio prze-
wartosciowany (skorygowany) przez IK.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony
przez Inzyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw Kontraktu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli DP lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatéw, Wykonawca powiadomi IK o
swoim zamiarze, w terminie okreslonym w umowie, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badari wymaganych przez IK. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody IK.

2.6. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy zostang uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wihasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez IK. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z IK lub w innych miejscach, po za terenem budowy,
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez IK.

2.7. Inspekcja wytwdérni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ kontrolowane przez IK w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

Gdy IK bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdérni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- IK bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekgji,

- IK bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

- jesli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla IK
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badar w tych miejscach.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez IK; w przypadku braku ustalerr w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet winien by¢ zaakceptowany przez IK.

Sprzet uzywany do robdt, objetych OST, powinien spetia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie
ogdlnym, wymagania bhp i by¢ sprawny

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt w terminie umownym, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IK.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w stanie
sprawnosci i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IK kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz
badari okresowych, w przypadku takiego sprzetu, dla ktdrego jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac i naprawiac sprzet uszkodzony lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli DP
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca powiadomi IK o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji IK, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IK
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt, wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan techniczny
urzgdzen przewidzianych do montazu.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedy okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST oraz wskazaniami IK, w ramach terminéw
wynikajacych z harmonogramu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy Wykonawcy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do wszystkich parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane przez jego pojazdy, na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Prowadzenie robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
wypetianie kryteridw jakosci odnosnie zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, a takze za ich
zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami IK.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne, geodezyjne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na
pismie przez IK.

Btedy popetnione przez Wykonawce w tyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
jego koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez IK. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez IK nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrze-by
bedzie stuzyt pomocg IK przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wy-znaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one od-
tworzone na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane beda wymagaty ich usuniecia.
Wykonawca, w odpowiednim czasie zgtosi potrzebe ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktdw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezg do obowigzkéw Wykonawcy
i zostaty ujete w kosztach zawartej umowy.

Decyzje IK dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beds oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, DP i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji, IK uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkdji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozpatrywang kwestie.

Polecenia IK winny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez IK, pod grozbg zatrzymania
robdt lub/i sankcji finansowych ponoszonych przez Wykonawce.

5.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszagcymi dokumentami.

5.2.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania do akceptaciji IK nastepujgcych dokumentdéw:

- projekt organizacji robét,

- szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.

5.2.2. Projekt organizacji robét.

Projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu robdt przewidywanych
do wykonania. Projekt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ma zapewni¢ zrealizowanie
robdét zgodnie z DP, SST i instrukcjami IK oraz harmonogramem robét.

Projekt ten powinien zawierad¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt.

5.2.3. Szczeg6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy, kolejnos¢
robdt oraz sposoby ich realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia IK szczegétowy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie
z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robdt. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany, w trakcie realizacji robét.

5.3. Inzynier Kontraktu (IK).

Inzynier Kontraktu (IK), w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z DP, SST,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Dla realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, IK, pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru, dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnieri i obowigzkdw.
Polecenia wydawane przez inspektoréw nadzoru maja moc polecern IK.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji IK program zapewnienia jakosci (PZJ). W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét, gwarantujgcy wykonanie robét
zgodnie z DP, SST oraz ustaleniami umowy.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- sposob zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli - opis laboratorium wtasnego i/lub innego,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan
- sposob i forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji IK;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi i wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu a
takze urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykony-
wania poszczegdlnych elementdw robdt,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie dziatanie majace na celu osiggniecie zatozonej jakosci robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie inne procedury
niezbedne do pobierania prébek oraz prowadzenia badari materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, IK moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu potwierdzenia, ze poziom ich wykonywania jest wystarczajacy i zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig potwierdzajaca, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i SST.
Minimalne wymagania, co do =zakresu badari i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, IK okresli, jaki zakres kontroli jest niezbedny do
zapewnienia wykonania robét zgodnie z umowa.
Wykonawca przekaze IK S$wiadectwa potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
IK bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  wszystkich  zaobserwowanych
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze bedg mogty wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, IK wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia, do robét dopiero wtedy, gdy wady w
pracy laboratorium zostang usuniete, co pozwoli potwierdzi¢ odpowiednig jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek.
Prébki do badart beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod poboru prdébek, tzn.
zasady, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan. IK bedzie bra¢ udziat w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez IK. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez IK,
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdéb zaakceptowany przez IK.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez IK.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca zawiadomi IK o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji IK.
IK bedzie mdgt zleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie badari dodatkowych. Koszty tych badari pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w innym przypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.
6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac IK kopie raportéw z wynikami badari na biezaco, nie pdzniej jednak, niz w
terminach okreslonych w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane IK na formularzach, wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
szablonu, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu (IK).
IK jest uprawniony do wykonywania czynnosci kontrolnych, polegajacych m. in. na pobieraniu prébek
i badaniu materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw winni
udzieli¢ mu w tym celu niezbednej pomocy.
IK, weryfikujac prowadzong przez Wykonawce biezacg kontrole robdt, bedzie oceniaé zgodnos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt z wymaganiami DP i SST, na podstawie wynikéw badari wtasnych jak i wynikéw
badar dostarczonych przez Wykonawce.
IK powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IK moze oprze¢ sie wytacznie na wynikach badan wtasnych. Moze
réowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. w takim przypadku catkowite koszty tych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
IK dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére s3 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia 16.04.2004
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie tj.:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1i ktdre spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda dostarczona partia bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny cechy materiatowe.
Materiaty bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci ST i Dokumentacjg projektowsa, a
takze poleceniami Inzyniera,
Materiaty beda nowe i nieuzywane.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a takze, w razie
potrzeby poparte wynikami badari przez niego wykonanych. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone
przez Wykonawce IK. Materiaty nie spetniajagce ww. wymagari bedg odrzucane.
6.8. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest niezbednym dokumentem prawnym, obowigzujagcym zaréwno Zamawiajacego jak
i Wykonawce, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy az do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na
Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu i
zaawansowania robdt, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
wykonywane srodkami trwale widocznymi, zawartymi w porzadku chronologicznym, kolejno, jeden pod
drugim, bez zostawiania przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokumenty bedy sygnowane kolejnymi numerami zatgcznikdw,
opatrzone datg i podpisami Wykonawcy oraz IK. W dzienniku budowy nalezy w szczegdlnosci umiescic:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia IK,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robdt, podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,
- dane o czynnosciach geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem

kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne, istotne informacje o przebiegu robdt.
Whpisy Wykonawcy dotyczgce propozycji, uwag i wyjasnieri beda przedtozone IK do ustosunkowania sie
Decyzje IK wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje IK
Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie postepdw w kazdym z elementéw robdt.
Obmiary robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badari bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IK.
Dokumentacja projektowa (DP) i przetargowa.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dokumentéw wymienionych w powyzej, nastepujace
dokumenty:
- prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe,
- prawomocne zgtoszenia robdt budowlanych,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
- dziennik pompowanj,
Przechowywanie dokumentdéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IK i Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu naich zyczenie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie IK nastepujacych dokumentdw:
- rysunkéw roboczych
- aktualizacji harmonogramu robét i finansowania
- dokumentacji powykonawczej
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty przekazywane IK powinny by¢ jednoznacznie oznaczone, co do nazwy przedsiewziecia.
Ww. dokumentacja powinna by¢ na tyle szczegdtowa, aby mozliwe byto ustalenie jej zgodnosci
z dokumentami wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie przez IK
harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazdéw i spiséw materiatdw oraz procedur wnioskowanych przez
Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda
wytacznie przez Wykonawce.
- rysunki robocze.
Wszystkie, urzadzenia, instalacje i materiaty, na ktére IK natozy obowigzek sporzadzenia wykazdw,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, instalowane i uzywane, dopdki nie otrzyma On (IK)
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio wykonanych, ostatecznych rysunkéw roboczych. IK sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania, co nie =zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za omy#ki lub inne wady w nich zawarte.
IK zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi je i przekaze decyzje
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentdéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca
przedtozy IK do  sprawdzenia  uzgodniong ilos¢  egzemplarzy = wszystkich  dokumentdw
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w formacie A4 lub A3. W przypadku dokumentéw o formacie wiekszym, ktdére nie moga by¢ tatwo
reprodukowane, Wykonawca ztozy uzgodniong ich ilos¢ lub dostarczy ich zapis w formie elektronicznej.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowad
w taki sposéb, aby IK otrzymat wszystkie rysunki na czas i aby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementdéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Winny zawieral wszelkie, niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementdw, w odniesieniu do DP i SST. Sktadanym dokumentom, kaz-
dorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace standardowo nastepujace informacje:

- nazwa inwestyc;ji:

- Nr umowy

-ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- tytut dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- data przekazania

O ile IK nie postanowi inaczej, rysunki robocze bedy przez Wykonawce sktadane, w sposéb potwierdzony jego
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdéb, potwierdzajacy, ze
sprawdzit On (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami
umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem  wymiardw i powigzan ze  wszelkimi
innymi elementami. IK, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentdéw
przez nadzér autorski.

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w zakresie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢
wykonywania robdt oraz sposoby ich realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w sposéb i w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca, we wstepnej fazie robdt, przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt
moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez IK.

- dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian, w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wy-
facznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé IK aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany IK w ilosci egzemplarzy ustalonej z IK.
7. OBMIAR ROBOT.

7-1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z DP i SST, w jednostkach
ustalonych w Wykazie Cen.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu IK, o zakresie robdt podlegajgcych
obmiarowi i o terminie przeprowadzenia obmiaru. IK winien zosta¢ poinformowany o powyzszych faktach w
terminie przewidzianym w umowie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiagzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji
przedstawionej na pismie przez IK.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IK.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w m
(metrach) wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST, wihasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m? (metrach
kwadratowych), jako dtugos¢ pomnozona przez srednig szerokos¢.

Jesli SST, wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 (metrach
szedciennych), jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda akceptowane przez IK.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub ten sprzet
wymagaja badari atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bed3y przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z IK.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje IK.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem IK. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie wynikajgcym z umowy, liczonym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie IK. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia IK na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr ostateczny robét.

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IK.
Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez IK zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci K
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DP i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu komisja moze warunkowo dokona¢ odbioru
robét.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

- DP powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe wynikajgce z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badari i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty odbioru i przekazania robdt dotyczacych  przebudowy obcej infrastruktury
wiascicielom/operatorom tych urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.:,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci, jesli w umowie nie podano inaczej, jest cena ryczattowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla kazdej pozycji z wykazu cen.

Kwota ryczattowa pozycji z wykazu cen bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP. Kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw, z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszt przeprowadzenia wszelkich préb i rozruchéw, wraz ze szkoleniami personelu Uzytkownika,

- koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych (m.in. prace geodezyjne i pomiarowe na potrzeby realizacji
robét, za zajecie pasa drogowego dla celéw budowy)

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty, koszty projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Koszt dostosowania sie do wymagar warunkéw umowy i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w wykazie cen.

9.3. Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych - Koszty Ogélne.

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ujety bedzie w koszcie robdét podstawowych
i w szczegdlnosci obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z IK i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu IK i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniert wynikajgcych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- optaty za zajecie terenu na umieszczenie urzadzer na czas okreslony w celu prowadzenia robét,

- koszty zwigzane z przebudowa instalacji i sieci infrastruktury a takze koszty zwigzane ze sprawowaniem
nadzoru nad wykonywanymi pracami przez gestordéw sieci,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowar i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, zakrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdédw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt odwodnienia wykopdéw obejmuje:

- koszty materiatéw i urzadzert a takze sprzetu dodatkowego umozliwiajgcego wykonanie prawidtowego
odwodnienia,

- montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody wg DP a takze pozostatych wytycznych,

- energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody,

- kosztéw dzierzawy terenu,
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- koszty nadzoru hydrogeologicznego,

- koszty prowadzenie monitoringu obiektéw oraz zieleni zlokalizowanej w zasiegu dziatania odwodnienia,

- koszty przywrdcenia terenu do stanu z przed inwestycji,

- ewentualnych kosztéw napraw.

9.4. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej STD-00.

Z wyfaczeniem nizej wymienionych elementdw,

- uzyskanie wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji- jednostka obmiaru - ryczatt,

- wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych- jednostka obmiaru - ryczatt,

- zmiana organizacji ruchu wraz z projektem i uzgodnieniami) — jednostka obmiaru - ryczatt,

- koszty zajecia pasa drogowego jednostka obmiaru - ryczatt,

- Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami- jednostka obmiaru - ryczatt,

- Dokumentacja Powykonawcza - jednostka obmiaru - ryczatt,

- Zaplecze Budowy (urzadzenie, utrzymanie i likwidacja)- jednostka obmiaru - ryczatt,

dla ktdrych przewidziano odrebne pozycje w Wykazie Cen, spetnienie wymagarn niniejszej specyfikacji

nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny ryczattowe wprowadzone przez
Wykonawce w wypetnionym Wykazie Cen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa (DP).

Dokumentacja projektowa (DP) skfadac sie bedzie z dokumentacji:

10.1.1. Dokumentacja Zamawiajacego.

Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy i obejmowac bedzie materiaty, niezbedne do prowadzenia
budowy.

10.1.2. Dokumentacja Wykonawcy.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej dokumentacje, ktéra obejmowac bedzie:

- projekty wykonawcze robét tymczasowych (deskowanie, szalowanie, rusztowanie),

- projekt organizacji budowy,

- projekt zapewnienia jakosci (PZJ)

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BiOZ),

- harmonogram robét

- dokumentacje powykonawcza

10.2. Zgodnosc robét z DP i SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa, SST
i instrukcjami IK.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej DP. Jesli w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze DP, dostarczona przez Zamawiajagcego wymaga uzupetnieri, Wykonawca
przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji IK w ilosci okreslonej umowa.

DP, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IK stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IK, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z DP i SST. Dane okreslone w DP
i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywad zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W  przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z DP Ilub SST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

10.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagart prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw,
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie
informowac IK o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/ lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
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patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania DP
lub SST dostarczonej przez IK.
10.4. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej, W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3 paristwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego =zatwierdzenia przez IK. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone IK
do zatwierdzenia.
10.5. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 tekst jednolity
z pézniejszymi zmianami).
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zmianami
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02. 09.2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu

i formy DP, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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D-00.00.01. ROBOTY DROGOWE

1. Wprowadzenie
1.1.  Nazwa zaméwienia
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANEJ WE WSI ZEBRY STARA WIES GM. OLSZEWO-BORKI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami drogowymi.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zamdwienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robdt.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Warunki odtworzenia nawierzchni po przeprowadzonych robotach budowlanych i budowy nowych nawierzchni
zgodnie z projektem, uzgodnionym z zarzgdcg drég lub wtascicielem gruntu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”. Ponadto:
Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowe;j.
Nawierzchnia z kostki brukowej - nawierzchnia nowo projektowana lub odtwarzana z materiatu z rozbidrki na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm do 5cm
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci sa
zgodne z receptg laboratoryjna.
Odcinek prébny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robét.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.  Wymagania dotyczace Materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.1. Krawezniki i obrzeza betonowe
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw betonowych sa:

— krawezniki betonowe - gatunek 1,

— obrzeze betonowe wysokie (Ow) o wymiarach 75x30x8 cm lub 100x30x8; r =3 cm

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypkii zapraw,

— woda,

— beton klasy C12/15 na tawe pod kraweznik i sciek zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw i obrzezy betonowych:

— dtugos¢ + 8 mm

— wysokos¢, szerokos¢-£3
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy ponizej
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Tabela 2.11. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw

Rodzaj wad i uszkodzen Dopu.szczalna , wielkosc
wad i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i uszkodzenia ogranlczajqcych pozostate powierzchnie:
. . - liczba max 2
krawedzi i narozy L
- dtugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom  PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15, wg PE-EN 206 1:2003,

2.2. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej

Na podsypke stosuje sie miesznke cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Do podsypki nalezy stosowa¢ cement powszechnego wuzytku CEM | wg PN-EN 197-1:2000.
Do podsypki nalezy stosowac piasek wg PN-EN 12620:2004.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Profilowanie podtoza, wykonanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej
Wykonawca przystepujacy do profilowania podtoza oraz do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— réwniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem; dopuszczalne jest takze profilowanie
podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
3.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,
— rdéwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,
— walce ogumione i stalowe, wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
3.3. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i trylinki
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie - na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeri ukfadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wdzka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich utozenia.
Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z  kostki nalezy stosowad zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
3.4. Ustawianie kraweznikéw betonowych i obrzezy
Krawezniki i obrzeza nalezy ustawiad recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego (topaty,
ubijaki reczne lub mechaniczne, wibratory ptytowe, itp.).
4. Srodki transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdélne”.
Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Transport kostki betonowej, trylinki, kraweznikéw, obrzezy
Betonowe kostki brukowe, trylinka, krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi. Kostki i krawezniki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajagcymi elementy
betonowe przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety byty transportowane srodkiem
transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.
Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .
Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac¢ sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.
5. Wykonanie Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do  profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczer. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ 5 cm, dowiez¢
dodatkowy grunt spefniajacy wymagania obowiazujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania nastepujacych wartosci
wskaznika zageszczenia:

e  Gdrna warstwa o grubosci 20 cm Is = 1,00

e Nagtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza Is = 0,97
Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenri ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu

robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii. Jezeli wyprofilowane

i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie,
z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich witasciwosciach. Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej
nalezy przystapic do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczynad od dolnej krawedzi i przesuwad w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
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miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi lub recznymi.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajacej powinien wynosic Is 2 1,0 lub lo <2,2.

E2 > 100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug PN-S-02205:1998.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie inapowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody
i réwnomiernie wymieszad.

5.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy

odsaczajacej, w milimetrach,

dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

d 50
Ow « 1,2
w ktérym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Ogo- umowna srednica poréw geowitdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na

geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru 04 powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego lub podsypki cementowo-piaskowej pod warstwe scieralng, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce Robdt.

5.4. Wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej i trylinki

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawi¢ krawezniki i obrzeza. Przed ich ustawieniem, pozgdane
jest  utozenie  pojedynczego rzedu  kostek w  celu ustalenia  szerokosci  nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw i obrzezy.

Nastepnie nalezy przystapi¢ do uktadania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie dla kostki brukowej
oraz podsypki cementowej dla trylinki. Przygotowana podsypka powinna réwnomiernie rozscielona na
zwilzonej podbudowie, wyprofilowana i wstepnie zageszczona lekkimi walcami lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej lub piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek lub trylinki co 3 do 4m.

Po roztozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania betonowych kostek brukowych. Ksztatt, wymiary, barwe
kostek oraz uktadany wzor Wykonawca powinien przedtozyc Inzynierowi
do zaakceptowania. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywac¢ w temperaturze otocznia nie nizszej niz +5°C.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robdt zaleca sie stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie trylinki wykonywad recznie. Uktadanie
reczne zaleca sie wykonywad¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu. Uktadanie mechaniczne nalezy wykonywac na duzych powierzchniach
o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta (utozona odpowiednio na palecie). Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke i trylinke nalezy uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzern oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowac elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rdéwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzeri nalezy
uzupenic kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcza itp.).

Po ufozeniu dziatki roboczej nalezy ubi¢ nawierzchnie za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Po utozeniu kostek i trylinki oraz ich ubiciu spoiny nalezy wypeic¢ kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek
powinien zostad rozsypany na nawierzchni a nastepnie wmieciony w spoiny na sucho.

5.5. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku.
Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zZzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je
piaskiem.
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5.6. Wykonanie nawierzchni nieutwardzonych odcinkéw drég
W przypadku nieutwardzonych drég nalezy po wykonanych robotach wykopowych wykona¢ wzmocnienie
wierzchniej warstwy drogi ttuczniem kamiennym lub kruszywem betonowym
w nastepujgcych warstwach:
- warstwa dolna podbudowy z kruszyw betonowych o frakcji 16/63 mm, gr. 20cm
- warstwa gérna podbudowy z kruszyw betonowych o frakgji 0-31,5 mm, gr. 10cm
Przygotowane warstwy powinny by¢ réwnomiernie rozscielone i kolejno wstepnie zageszczone walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm.
6. Kontrola Jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Profilowanie i zageszczenie podtoza
Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi
-5 cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja * 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczad +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17 . Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.3. Wykonanie warstwy ods3aczajacej

6.3.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

6.3.2. Badania w czasie robot
Szerokos¢ warstwy
Szer. warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
RAwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 m fata, zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [7]-Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 m tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjag
projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wys. warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm/-2cm.
Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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Grubosc warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1.cm [ -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzyc¢ f3czng grubos¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 c¢cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-1. Wilgotnos¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej

6.4.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykaza¢, ze wszystkie materiaty stosowane do
nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spetiajg wymagania odpowiednich Polskich Norm, posiadaja
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.4.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki brukowej podano w
tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarédw w czasie robdt

W S Inieni
Lp. yszs%ego r?lerlxe Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
badari i pomiardw
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie podbudowy wg ST D-04.04.02
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni g—%zkl?(:;sgi.gc;n.oz
biezagca kontrola w 10
hytk
Sprawdzenie podsypki (przymiarem | punktach dziennej dziakki odc' ytka . , ,Od
4 . . . . - . .| projektowanej grubosci £1
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkdw i m
cech konstrukcyjnych ¢
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
iy . . sukcesywnie na kazdej dziatce
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa roboczej -
b) potozenie osi w planie (sprawdzone| co 100 m i we wszystkich | przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakteryst. projektowanejdo 2 cm
0O 25 m w osi i przy
c) rzedne  wysokosciowe  (pomierzone | krawedziach oraz we .
. . ; odchylenia: +1cm;-2cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN-| . L ..
> 68/8931-04 [4] fatg czterometrowa) - nieréwnosci do 8 mm
e) réwnos¢ w przekroju poprzecznym
.(sprav.vdzona %a'fq PrOfI!OWQ z poziomnicg . przedwity miedzy tata a
i pomiarze przeswitu klinem cechowanym | jw. . .
. - . powierzchnig do 8 mm
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda W odchytki od dokumentacji
niwelacji) . projektowej do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni  (sprawdzona W odchytki od szerokosci
przymiarem liniowym) . projektowanej do £5cm
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h) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

kontrola biezaca wg decyzji Inzyniera

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 6.3.

Tabela 6.3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badari i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekdw

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolordw kostek, spekari, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2,
Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od

5c do 58)

6.5. Wykonanie obrzezy betonowych
6.5.1. Badania przed przystapieniem do robét
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie  uszkodzern  wystepujacych na  powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie
z wymaganiami tablicy 2.5. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeri nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz  przymiaru stalowego lub  tasmy, zgodnie z  wymaganiami  podanymi
w punkcie 2.8. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w punkcie 2.
6.5.2. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:
e koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
e podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,
e ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.10, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
e wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.
Obmiar Robét
Nie przewiduje sie dokonywania obmiaréw odtworzenia nawierzchni - wynagrodzenie Wykonawcy jest
wynagrodzeniem ryczattowym, ptatnym zgodnie z pozycjami wyszczegdlnionymi w Wykazie Cen.
Odbiér Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w STD-00 Wymagania Ogdlne punkt 8.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie
8.1STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbidr czesciowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.2 STD-00 ,,Wymagania
Ogdlne”.
Préby koricowe nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3 STD-00 ,,Wymagania Ogdlne”.
Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STD-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cenaryczattowa wykonania robét
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Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonania robdt, w tym m.in.:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie robdt podstawowych

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie, zaggszczenie i utrzymanie dna koryta lub podtoza,

— roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie i utrzymanie wyprofilowanej warstwy,

— mechaniczne  oczyszczenie  kazdej nizej potozonej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni
z ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

— skropienie miedzywarstwowe,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek betonowych,

— ufozenie i ubicie kostek,

— ufozenie ptyt,

— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— ustawienie kraweznikéw i obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

— wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masa zalewows,
— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika lub obrzeza gruntem i ubicie,
e  przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B/11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN —EN 1426:2001 Asfalt i produkty naftowe. Oznaczanie penetracji

PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty
chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
10.2. Inne przepisy
e Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.
e  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D.00.00.02 PLACE ZABAW | URZADZENIA PARKOWE WYMAGANIA OGOLNE KOD CPV 37535200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla wykonania zadania
wyszczegblnionego w SSTWIOR - D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji oraz rozliczaniu robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWIiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu dostawe i montaz
urzadzen matej architektury

1.3.1. — dostawa urzadzen,

1.3.2. - wykonanie dotéw fundamentowych,

1.3.3. — obsadzenie fundamentdéw prefabrykowanych,

1.3.4 — wykonanie fundamentdéw betonowych

1.3.5. — zasypanie fundamentdéw z zageszczeniem,

1.3.6. — montaz urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
Specyfikacji SSTWIOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji SSTWIOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace, materiatéw i urzadzer. Wszystkie
materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi i certyfikatami.

2.1.2. Materiaty i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy na wtasny koszt.

Kazdy rodzaj robdt, w ktédrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuije na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedgy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Charakterystyka urzadzen Zgodnie z dokumentacjg projektowa:

Urzadzenia matej architektury - Jakos¢ pierwsza wszystkich elementéw i urzadzer. Rozwigzania systemowe
jednego producenta spetniajagce wszelkie wymagane normy bezpieczeristwa, legitymujace sie petnymi
dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania i uzytkowania w miejscach publicznych.

Wg projektu i karty produktu producenta

2.3. Wymagania dla materiatow

Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie budowlanym
pod wzgledem:

-charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

-charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),

-parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukeja, fundamentowanie itp.),

-parametréw bezpieczeristwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos¢, zasieg strefy bezpieczeristwa,
wysokosci upadkowej, itp.),

-wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementdéw sktadowych).

Urzadzenia i zestawy maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych w
dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy uzna takie
urzadzenia, ktdre beda spetniac te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi beda miaty zbliZony
wyglad.

Wszystkie urzadzenia zastosowane, powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176
(wyposaZenie placéw zabaw i wymagania bezpieczeristwa). Wszystkie elementy zastosowane przy wykonaniu
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zagospodarowania powinny by¢ w | gatunku. Wykonawca powinien okaza¢ dokumenty potwierdzajgce
zastosowanie materiaty w tym gatunku.

3. SPRZET

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTWIOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania zagospodarowania terenu

Wykonawca przystepujagcy do wykonania zagospodarowania terenu powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

drobny sprzetem pomocniczym

niwelator

Wykonawca przystepujgc do montazu elementéw zabawowych placu zabaw oraz elementdw matej architektury
powinien dysponowac drobnym sprzetem podrecznym umozliwiajgcym odpowiedni montaz urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. 0gdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Wymagania szczegé6towe dla transportu materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Montaz urzadzeri matej architektury i elementéw zabawowych

Urzadzenia oraz elementy matej architektury powinny zosta¢ zamontowane przez ich Producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegad¢:

badanie dostaw materiatéw

jakosci zastosowanych materiatéw

kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

odbidr robdt zanikajgcych

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i starannos¢ wykonania prac

6.3. Kontrola montazu urzadzeri matej architektury i elementéw zabawowych Badania kontrolne obejmuja
kontrole:

sprawdzenie pionowosci,

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

technicznych dokumentdw kontrolnych: aprobaty technicznej, deklaracji zgodnosci lub inne.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktdre spetniajg wymogi SSTWiIOR.

znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7-1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowsa jest:

- szt. (sztuka) zamontowanego elementu zabawowego lub matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIOR D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej Cena obejmuje:

- dostawe materiatéw

- prace pomiarowe

- roboty przygotowawcze

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem bhp,

- zabezpieczenie zachowywanych elementdw przed uszkodzeniem,

- obstuga geodezyjna

- dostawe i montaz elementdéw zabawowych i matej architektury

- wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

- obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

Instrukcje i certyfikaty producentéw Karty techniczne producenta zabawek.
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