Specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

Glowny przedmiot (roboty ogolnobudowlane) : 45.00.00.00-7
Glowny przedmiot (rurociagi §ciekowe) : 45.23.24.00-8
Przepompownie przydomowe $ciekoOw 1 45.23.24.23-3
Roboty drogowe, remontowe (nawierzchnia) : 45.23.32.20-7

Budowa Kanalizacji sanitarnej, ci§nieniowej z przytaczami
w msc. Grabowo, Olszewo-Borki w ramach ogo6lnego projektu:
»Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa i Sie¢ wodociagowa,
rozdzielcza z przylaczami wzdluz ul. Warszawskiej
w msc. Grabowo, Olszewo-Borki”
gm. Olszewo Borki

Opracowal: inz. Stanistaw Zera
Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Handlowe
»EKO-BUD-ROL”

07-410 Ostrol¢ka ul. Sienkiewicza 22/6
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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej 1 Sieci
wodociagowej, rozdzielczej z przytaczami wzdluz ul. Warszawskiej w miejscowosci
Grabowo, Olszewo-Borki”, jest Gmina Olszewo-Borki

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji jest projekt budowlany wraz z projektem

wykonawczym sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami i przepompowniami

przydomowymi (UZT) dla §ciekoéw bytowo- gospodarczych z budownictwa mieszkaniowego
wzdhuz ulicy Warszawskiej na terenie miejscowosci Grabowo, Olszewo-Borki w gminie

Olszewo-Borki.

Na dokumentacj¢ sktadaja sig:

- Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: ,,Projekt zagospodarowania i
zabudowy z projektem technologicznym” z lokalizacja projektowanych urzadzen sieci
kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z przylaczami w systemie ci$nieniowym oraz z
przepompowniami przydomowymi (UZT) na zakonczeniu kazdego przylacza na posesji
objetej projektem budowlanym;

- projekt budowlany 1 technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem
elektrycznym z wewngtrznej instalacji domowe;.

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w systemie wysokoci$nieniowym, wykonang z rur PE 100
PNI10 rurociagi ci$nieniowe @z 50-75 mm oraz z PE 80 PN 10 ( przytacza ci$nieniowe) z
UZT do sieci ci$nieniowej. Trasy projektowanych rurociagéw cisnieniowych, przytaczy i
lokalizacji obiektéw, pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 i 1:
1000 dla msc. Grabowo i Olszewo-Borki. Spadki, material, dlugosci, uzbrojenie
projektowanych  rurociagdw  ci$nieniowych pokazano na planach  sytuacyjno-
wysokosciowych.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej
wysokoci$nieniowej z przylaczami ci$nieniowymi 1 przepompowniami przydomowymi
(UZT) na zakonczeniu kazdego przylacza cisnieniowego ujetego w projekcie budowlanym.
Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ,,EKO-BUD-ROL” w Ostrotece
ul. Sienkiewicza 22/6 inz. Stanislaw Zera.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatlowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczne;j.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Cala inwestycja zlokalizowana jest wzdluz ulicy Warszawskiej w miejscowosci
Grabowo 1 Olszewo-Borki, w gminie Olszewo-Borki, pow. Ostrol¢ka, woj. Mazowieckie.

2.2. Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych wlasnoscia osob prywatnych,
zaktadow pracy i Gminy Olszewo-Borki. Drogi sa we wtadaniu Gminy Olszewo-Borki oraz
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w przypadku drogi krajowej Nr 61- Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w
Warszawie, ul. Minska 25. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji
znajduja si¢ w projekcie budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajecia
pasa roboczego na terenach dziatek przy budynkach, dziatkach rolniczych i drogach w
uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z
przytaczami w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej i Sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Grabowo, Olszewo-Borki”
w gminie Olszewo-Borki.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robdt
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e kanalizacja wysokoci$nieniowa- rurociagi zbiorcze
e przylacza sanitarne, ciSnieniowe z przydomowymi przepompowniami
sciekow (UZT)

1.4.  Okreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
Z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
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obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- Kosztorys $lepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

- Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania
rob6t zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystegpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

- Inzynier

osoba  wyznaczona  przez  Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

- Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- Przedsigwzigcie budowlane kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarnej,

- Rysunki

czg§¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje
lokalizacje, parametry 1 wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja sanitarna - uktad przewodow kanalizacyjnych 1 obiektow
inzynierskich,  znajdujacych  si¢ = poza
budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow,
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- Przytacza kanalizacyjne - odcinek kanatu laczacy studni¢ rewizyjna na
kanale w ulicy a pierwsza studni¢ rewizyjna
(od strony budynku) na kanale pomigdzy
kanatem w ulicy a budynkiem ( nalezy do sieci
kanalizacyjnej)

- odcinek kanatu pomigdzy studnig rewizyjna na
kanale pomigdzy kanalem w ulicy a
budynkiem ( nalezy do wtasciciela budynku)

- w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale
pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem (
odcinek kanalu od granica posesji do
budynku ( nalezy do wtasciciela budynku)

- Zakonczenie przytacza - instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej za
Sciang w budynku lub wiaczenie do
istniejacego przykanalika wychodzacego =z
budynku,

- System kanalizacji ciSnieniowej - hydrauliczny transport $ciekow  bytowo-
gospodarczych . Sktada si¢ z pojedynczego
przewodu tltocznego lub rozgal¢znej sieci
przewodéw  tlocznych.  Urzadzenie  do
wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gltéwnych trasy i reperow, dziennik budowy i ksigge
obmiaro6w robot oraz co najmniej dwa egzemplarze peilnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa
Kanalizacji sanitarnej cisnieniowej 1 Sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci
Grabowo, Olszewo-Borki” w gminie Olszewo-Borki.
a) ,Kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej” w mc. Grabowo i1 Olszewo-Borki w gminie
Olszewo-Borki

b) uzgodnionego projektu budowlanego z :
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e Starostwem Powiatowym w Ostrolgce (ZUD)

e Generalnej Dyrekcji Drog krajowych 1 Autostrad w Warszawie- przej$cie pod
droga krajowa Nr 61

e Zarzadem Drog Powiatowych w Ostrotece, ul Lokalna 2- przejscie pod droga
powiatowa Nr 334.

e Urzedem Gminy w Olszewo-Borkach

e Uzgodnieniami trasy z wilascicielami terenu

e specyfikacja techniczna.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowia zatacznik do umowy , a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy™:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor
budowlany moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w peini zgodne z projektem budowlanym lub
SST 1 wptynglo to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawcg 1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :
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e zanieczyszczeniem cieko6w wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i1 innymi
szkodliwymi substancjami;

e mozliwos$cia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materialdéw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstlugiwane w sposéb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowigzana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wilascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego

2. MATERIALY

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana 1 sktadowania
materialdw zapewniajacych zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materialtdow powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce¢ wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony s$ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem
Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowal w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakos$cia robot, ocena jakosci materiatdéw i postgpem robot, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypetnienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za pelna obslugg geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu  spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robot zostana jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach i1 wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku mate-
riatdbw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob i procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt 1 stosowanych materia-
tow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz robot z czgsto-

tliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, zZe
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do

robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca".

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wlasciwych przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
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Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robot;

terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczego6lnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

zgloszenie 1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

® inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
robot kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :
pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoly przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokotly odbioru robot;
protokoty z narad i ustalen;
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e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robd6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci, ktére w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbiér tych robdt musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
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Jako$¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny czeSciowy

Odbidr techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o
ktorych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupet-
niajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacjc budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
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5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu 1 kierownictwa budowy, place
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

e ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajgcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych
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w warunkach umowy.
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wiectlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f)tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.
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II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Glowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6
45.23.24.23-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z
przylaczami i przepompowniami przydomowymi (UZT) w ramach zadania inwestycyjnego
pt. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i Sieci wodociagowej z przylaczami w
miejscowosci Grabowo, Olszewo-Borki” w gminie Olszewo-Borki.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych SST

Ogoélem w projekcie zaprojektowano przewodow kanalizacji sanitarnej- 4234 mb

wtym:
1. Dlugosé zaprojektowanej sieci zbiorczej, ciSnieniowej ogéolem : 2482 mb
z tego:
- rurociagi z PE 80 SDR 17 @ z 75 mm - 40 mb
- rurociagi z PE 80 SDR 17 @ z 63 mm - 1567 mb
- rurociagi z PE 80 SDR 17 @ z 50 mm - 875 mb
2. Dlugos¢ zaprojektowanych przylaczy kanalizacyjnych ogolem : 1752 mb/41 kpl.
wtym :
- przylacza ciSnieniowe z PE Oz (40 mm) - 41 szt./ 1752 mb.
- U.Z.T.z pompa wyporowa ORKA 5/4”- ilo$¢ — 41 kpl.

- zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 3-fazowej - 34 kpl

- zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 1-fazowej - 7 kpl

Zasilanie przepompowni przydomowych (UZT) z wewngtrznej instalacji przydomowe;j
przewodem YDY 5 x 2,5 mm®~ 25mb/szt x 41 szt = 1025 mb

1.4. OkKkreslenia podstawowe
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Sie¢ kanalizacyjna, ci$nieniowa — uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i
obiektéw inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki
liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekdw.
Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku.
System kanalizacji ci$nieniowej, hydrauliczny transport §ciekéw bytowo-
gospodarczych . Sktada si¢ z pojedynczego przewodu ttocznego lub rozgaleznej sieci
przewoddw ttocznych. Urzadzenie do wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego
Przepompownia $ciekow - jest to zespot konstrukeji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekow sktadajacy si¢
pomieszczenia pomp, komory zbiorczej $§ciekow, urzadzen do transportu $ciekow,
rurociagow 1 armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego
Rurociagi ttoczne - uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni $ciekow
ktérymi sg przettaczane $cieki sanitarne,

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu 1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidtowego przeptywu $ciekow.
Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag grawitacyjny lub tloczny przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

Elementy studzienek i komor

- komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni

- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich skladowania podano w OST pkt. 2.

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.3.1.

Studzienki betonowe

Studzienki — zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) stanowiace

wylacznie alternatywne rozwiazanie do zbiornika monolitycznego z polietylenu Dn 800 mm,
Dn 1000 mm, powinny by¢ wykonane z krggéw betonowych zbrojonych z betonu B-35.
Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregdéw przed montazem kolejnego elementu
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wypelni¢ masa bitumiczna lub zalozy¢ specjalna uszczelke gumowa. Przykrycie studni
stanowi¢ beda pokrywy Zelbetowe @ 1440 mm, grubosci 13 cm z wlazem przystosowanym
do zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer ztazowych. Rurociagi
w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez $ciany z PP lub PCV.

2.3.2.Przepompownie Sciekow przydomowe.

Studnie (komory) przepompowni $ciekéw przydomowych musza by¢ wykonane z
kregow betonowych @ 1000 (dla zespotu jedno pompowego) z betonu B-35. Element dolny z
kreggu ze specjalnie wyprofilowanym dnem, stanowi wylacznie rozwiazanie alternatywne dla
przepompowni przydomowej w zbiorniku z PE Dn 800 mm.

2.3.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

24 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury

Rury PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podiozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

- wysokos$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy =zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szeroko$ci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mozna sktadowaé w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

- jako generalna zasadg nalezy przyjac sktadowanie rur na rtownym podtozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,

- zwoje nalezy sktadowac¢ w pozycji poziome;.

Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
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niepelne wiazki mozna skladowaé¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci min. 10 cm grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,50 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dz%)aianiem promieniowania slonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych

40" C.

Przy dlugotrwalym skladowaniu ( kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna
aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaty deformacji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymato$ci lub odpornosci.

Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej 1 odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigey.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST pkt. 3.

Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnych, ciSnieniowych, przepompowni
przydomowych Sciekow i przylaczy ciSnieniowych z UZT na ich zakonczeniu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’

spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
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przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochod skrzyniowy od 5do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciagarkargczna3do 5T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m’

kociot do podgrzewania asfaltu

kociol do gotowania lepiku

agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
zestawy iglofiltrowe z igtami i rurociagami tlocznymi
pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.
Transport rur

Rury powinny by¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegaé
nastepujacych wymagan:

przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna
nie byty dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewdz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podno$nika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopne;j.

zatadunek i1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprz¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone re¢cznie.

Transport studni i komoér przepompowni przydomowych

Studnie 1 studnie przepompowni przydomowe] nalezy transportowaé krytymi

srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie
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transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Przepompownie przydomowe z betonu musza by¢ transportowana w pozycji stojacej, na
specjalnie przygotowanych 1 dostosowanych do S$rednicy studni drewnianych lezy
umieszczonych na specjalnej przyczepie. Przepompownie nalezy uktada¢ na lezach w taki
sposob, aby nie doszto do uszkodzenia kro¢cow wlotowego 1 krocea ttocznego.

4.4. Transport pokryw odciazajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania Iub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy
stosowa¢ przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow
oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepdéw na §rodkach transportu.

Podnoszenie elementow betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg¢ okreslona w wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczyc¢ je,
- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
1 recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykonaé tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpuja grunty kat. IT —III .

W projekcie zewngtrzna sie¢ kanalizacji ciSnieniowej zlokalizowana zostata w duzej czgsci po
dziatkach budowlanych i gruntach prywatnych wilascicieli i uzytkownikow wzdhuz lini
rozgraniczajacej pas drogi krajowej Nr 61 1 drég gminnych.

- Roboty ziemne na posesjach, (dziatkach budowlanych) o zaggszczonej istniejace]
infrastrukturze technicznej i utwardzonej nawierzchni — (place, wjazdy, parkingi),
zaprojektowano wykonanie robdt ziemnych pod kanalizacje sanitarna, ci$nieniowa
metoda bezwykopowa- przewiertem poziomym, sterowanym, bez rury ostlonowej na
odcinku tacznym 246 mb, z tego: 205 mb rurociagiem zbiorczym, ci$nieniowym z
PE100 SDR11 @z 63 mmi 41 mb z PE100 SDR11 @z 50 mm.

- w pasie drog gminnych, nieutwardzonych o dlugosci tacznej 333 mb z odbudowa
nawierzchni poprzez wyréwnanie z zaggszczeniem nawierzchni gruntowej drogi.

- w pasie drogi krajowej Nr 61 (przecisk poziomy, sterowany na dtugosci- 39 mb w
rurze oslonowej z PE100 SDR11 Oz 160/14,6 mm) dla rurociagu sanitarnego,
cisnieniowego z PE 100 SDR 17 @z 75 mm.

Wykopy pod kanalizacj¢ cisnieniowa po dziatkach budowlanych na odcinku tacznym 213 mb
(K11-K17 oraz K25-K32) pod zaprojektowany przewdd kanalizacji sanitarnej , ci$nieniowe]
wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem
petnym z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. Po wykonaniu odbudowy poboczy
drég nalezy dokonac ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy w
Olszewie Borkach w przypadku drog gminnych oraz przedstawiciela Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych 1 Autostrad w Warszawie, Rejonu Drogowego w Ostrotece w przepadku
drogi krajowej Nr 61. Nawierzchnie pozostalych drég po wykonanych robotach ziemnych
przy realizacji projektu wodociagu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Pozostate wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej , ci$nieniowej nalezy wykonywac jako
liniowe o S$cianach ze skarpami. Metody wykonania robdt- wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, posiadanego sprzgtu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia
wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdw o srednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm — 1,05 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia gigbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej 20 m.
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Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie

wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zalezno$ci od odwodnienia i sposobu

wykonania- reczny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m

powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagdw.

W miejscu krzyzowania sig¢ ciagéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie

wykopow z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny

by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :

- gorne krawedzie bali umocnien wykopodw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rodglinowych. Nalezy ja

odpompowa¢ z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien  powierzchniowych lub

iglofiltrow. Wode rurociagiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do

istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonaé przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy

robot. W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki

geodezyjne. Minimalna odleglos¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna

wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy

przestrzegac¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi

kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy

zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu 1 warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rurociagi cisSnieniowe
kanalizacji sanitarny na niektorych odcinkach sa posadowione ponizej zwierciadla wody
gruntowej. Glebokos$¢ posadowienia w wodzie jest rozna 1 waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m
zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja bedzie budowana. W okresach opadow
deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢. Nie przewidziano obnizenie poziomu
zwierciadla wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopéw w razie potrzeby
nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu lub przy
pomocy iglofiltrow. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdw ulozenie drenazy i studni
zbiorczych. Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z
przewoznego agregatu pradotwodrczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposéb rozwiazania bedzie zalezat od sprze¢tu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca rob6t. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy
sktadaniu oferty na budowg kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia
w energig¢ elektryczng agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1  gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
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W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwg wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczona o grubosci
10 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktére stanowi¢ mialy
podtoze naturalne lub spoistych glin, it6w nalezy wykona¢ podsypke (fawg) o grubosci 10
cm, zagegszczona. Material na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub tlucznia z
piaskiem grubosci 15 cm.

5.5.1. Wytyczne ukladania i montazu rur ciSnieniowych z polietylenu

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna ukladaé przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°
C,

- Sposéb montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z
PE nie wykazujace uszkodzen i pgknig¢,

- Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podloza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ uktadania
odcinkow rurociagdw,

- Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na calej
swojej dlugosci w co najmniej /2 swego obwodu,

- Rura laczona z koncem nastgpnej rury poprzez zgrzanie czotowe
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki 1 jej
zageszezenie do I nie mniej niz 0,95,

- Zamontowane uprzednia, we¢zly nalezy laczy¢ w wykopie z ciagiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, weztami zeliwnymi podtoze nalezy
wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykonac¢ za
pomoca odpowiednich tukow,

- Wezly na przewodzie wodociagowym z rur PE oraz tuki, kolana,
trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona $ciang,

- Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur i1 ksztattek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje
si¢ za pomoca ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolnierzowych,
nasuwek, dwuzlaczek,

Montaz rur z PE winien si¢ odbywaé poprzez zgrzewanie czotowe (Srednice przewodow
wodociagowych od @z 90 mm wzwyz) lub na ztacza zaciskowe do wody z PE (dla $rednic rur
z PE Oz 40-63 mm) np. Polyrac lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek. Dla
przewiertow sterowanych, ktore stanowia w projekcie tacznie 538 mb, potaczenia rur z PE100
SDR11 Dz 63 i 50 mm nalezy wykona¢ w technologii zgrzewania czotowego aby nie doszto
do rozlaczenia odcinkdéw przewodu podczas wprowadzania ich pod ziemia w technologii
bezwykopowe;.

5.5.2. Studnia betonowa Dn 1000 mm
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Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka kanalizacyjna wtazowa o §rednicy wewngtrznej 100cm.
Studnia taka sktada si¢ z krggu dolnego z dnem, krggdw betonowych B-35 , plyty
nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i wlazu zeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wlazowe zeliwne. Potaczenia krggéw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wiaczenie rurociagdw wykona¢ przy pomocy przejs$¢ szczelnych z PP lub
PCV . Kinete wykona¢ z betonu.

5.5.6.1 Montaz studzienki Dn 1000

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podtaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rur¢ karbowana docinamy recznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelke do rury karbowane;j
do najnizej polozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pier§cieniem odciazajacym
do wlazu zeliwnego.

5.5.7. Rozwiazanie projektowe przylaczy sanitarnych, ciSnieniowych.

Przylacza sanitarne cisnieniowe sa to odcinki cisnieniowe kanalizacji sanitarnej taczace
rurociag zbiorczy , cisnieniowy z przepompownia przydomowa (UZT) zaprojektowana na
zakonczeniu kazdego przyltacza sanitanego na posesji z instalacja kanalizacyjna w
budynkach. Przyj¢to nastgpujace rozwiazania budowy przylaczy cisnieniowych sanitarnych:
Projektowana jest przepompownia przydomowa (UZT) na kazdej posesji, ktora poprzez
przytacze cisnieniowe (z PE @740 mm)wiaczona bedzie do zbiorczego przewodu
cisnieniowego kanalizacji sanitarnej. Wlaczenie wewngtrzej insalacji sanitarnej z budynku do
zaprojektowanej przepompowni przydomowej (UZT) nie jest objete niniejszym projektem.
Wiasciel posesji w wlasnym zakresie dokonuje wlaczenie swojej wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej wyprowadzonej z budynku do zaprojektowanej przepompowni przydomowej
na jego posesji wykorzystujac istnijacy lub nowy rurociag grawitacyjny odptywu sciekdéw

z budynku do istniejacej kloaki. W zbiorniku przepompowni przydomowej na gltebokosci
okoto 1,50 m od terenu przewidziano w projekcie wlaczenie rurociagu z domowe;j instalacji
sanitarnej. Istniejacy zbiornik bezodptywowy (szambo) bedzie odlaczony z instalacji
kanalizacyjne;.

5.5.8. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Cisnienie probne jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym ci$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypehieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia prébnego, moze byc¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa cisnienia prébnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
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Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wilazowymi,

- 0,40 1/m” w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze préoby
szczelno$ci sieci. Grubos$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki 1 jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypeklienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.

Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowane;j
wartos$ci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Ogolne warunki uktadania i montaiu rur 7 PE :

- Przewody z PE mozna ukfada¢ przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°C,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i pgknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagdw,

- Przewodd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swojej dtugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezty nalezy taczy¢ w wykopie z ciaggiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami podioze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznos$ci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie giecia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,
10°C R =35xd, 0°C R=50xd,

- Wezly na przewodzie ttocznym z rur PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o
nienaruszong $ciang. Luki zgrzewane doczotowo, trdjniki i inne ksztattki maja by¢
catkowicie = obetonowane.  Konstrukcje  oporowe  wykonuje si¢  przed
przeprowadzeniem prob szczelno$ci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia
lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur 1 ksztaltek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za pomoca
ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgal¢zien zakorkowac¢ korkami z PE 1 blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego
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rurociagu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE do Dn 110

mm niz. Polyrac lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z

kréécem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowej ztacza rur powinny

zosta¢ odstonigte. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-

10725. Przy prébach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastgpujace zasady:

tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okre§lony
normami, ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napelnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
catkowitym napelieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w rurach.

Probe szczelno$ci wykonacé na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu tlocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy
wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd tloczny nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncdwkami termokurczliwymi

( manszetami) zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomig¢dzy rura ochronna, a rura tloczna
przed dostaniem si¢ do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.
Roboty ziemne na posesjach o zageszczonej istniejacej infrastrukturze technicznej
zaprojektowano metoda bezwykopowa- przewiertem poziomym, sterowanym na odcinku
facznym 246 mb, z tego 205 mb rurociagiem przewodowym kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej z PE @z 63 mm i 41 mb przewodem kanalizacyjnym z PE @z 50 mm .

W pasie drogi krajowej Nr 61 nalezy wykona¢ przej$cie w technologii przecisku poziomego,
sterowanego w rurze ostonowej z PE100 SDR11 @z 280 mm na dlugosci 39 mb. Przewierty
poziome, sterowane w obszarze zabudowanej posesji na dtugosci tacznej 246 mb wykonaé
rurag przewodowa (bez rury ostonowej) z PE100 SDRI11, $rednica wlasciwa dla danego
przewodu jaka zostala zaprojektowana w projekcie technologicznym. Dla wszystkich
przewiertow sterowanych, ktore stanowia w projekcie tacznie 285 mb, potaczenia rur z PE100
SDR11 Dz 280, 63 i 50 mm nalezy wykona¢ w technologii zgrzewania czotowego aby nie
doszto do roztaczenia odcinkéw przewodu podczas wprowadzania ich pod ziemia w
technologii bezwykopowe;.

5.7.5. Wytyczne wykonania blokow oporowych.
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Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich wezlach (odgatezieniach), pod
zasuwami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odlegto$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7.5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub taSma z tworzywa.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem préb szczelnosci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej-
do rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ regcznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.

5.7.6. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociagu ttocznego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym do
polaczen z rurami PE, obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgatezieniach)
- na odgatezieniu do przepompowni $ciekow,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.7 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhaldowaé obok.

W projekcie nie przewidziano pelnej rekultywacji gruntéw (jak dla gruntow rolnych) po
wybudowanej sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej, poniewaz zaprojektowana
kanalizacja zostata zlokalizowana po dziatkach budowlanych. Teren po zrealizowanej
inwestycji nalezy przywréci¢ do pierwotnej postaci uzytkowej z przed realizacji inwestycji.
Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni ulic,
dojazdéw 1 chodnikéw wykonywac¢ recznie i mechanicznie. Plac rob6t ziemnych w poblizu
budynkow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej i drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do
budynkow 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty  ziemne  wykonywa¢  mechanicznie  koparka  podsigbierna.  Wykopy
szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , §ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac r¢cznie. Wszystkie rurociagi ciSnieniowe zaprojektowane w pasie drog o
nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i zwirowej), nalezy wykonywaé w pionowych,
umocnionych $cianach wykopow. Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych
przedstawiona jest na planach sytuacyjno-wysokosciowych z projektem kanalizacji oraz w
zestawieniu sieci zewnetrznej z przejsciami pod przeszkodami tab Nr 1, Odwodnienie
wykopoéw wykonywac przy pomocy igtofiltréw lub pomp do odwodnien powierzchniowych.
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Rury uktada¢ na naturalnej z ukopu podsypce piaskowej miazszosci 10 cm. Praca koparka w
poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach
i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem.  Wszystkie
nawierzchnie rozebrane nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe
przy budynkach réwniez musza by¢ odtworzone.

Razem =z budowa cisnieniowych rurociagdéw zbiorczych beda budowane przylacza
cis$nieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT) z pelnym uzbrojeniem
technologicznym 1 podiaczeniem do domowej instalacji elektryczne dla zasilenia pompy w
UZT i automatyki sterownia procesem technologicznym przepompowni przydomowe;j .
Przed rozpoczgciem budowy przylaczy cisnieniowych nalezy ponownie uzgodni¢ sposob
rozwiazania budowy przylacza z wiascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy
doprowadzi¢ do zaprojektowanej lokalizacja UZT na posesji umozliwiajac wiascicielowi
posesji podlaczenie z wewngtrzng instalacja kanalizacyjna w budynku. Sposéb potaczenia
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z witascicielem budynku.

Rurociagi ttoczne uktadaé na gltebokosci 1,60 m.p.p.t.

Potlaczenia rur z PE o $rednicach @z 63 mm i mniejszych mozna wykona¢ za pomoca
polietylenowych zlaczy zaciskowych, skrecanych np. PLYRAC. Ksztattki oraz ztaczki
zaciskowe do w/w potaczen rur z PE musza posiada¢ aktualne badania wykonane przez
upowaznione jednostki badawcze i certyfikujace, (wykonywane 2-u krotnie w ciagu roku)
dopuszczajace do zastosowania do kanalizacji ci$nieniowej na ci$nienie robocze minimum 6
bar. Zastosowane w/w wyroby z PE do kanalizacji sanitarnej , ci$nieniowej musza spetniac
wymogi normy PN-EN 13244 do zastosowania pod ziemia i nad ziemia. Potaczone rury
musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zaggszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprzgtu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-81/B-10725. Przy probach
szczelnosci rur cisSnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dtugos¢ 300 - 500 m.,

- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane 1 zaggszczone, a
préba powinna sig¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dluzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Probe szczelnosci  wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim
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Z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy ulozy¢ ta§me lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostata cze§¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywaé dopiero, gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag tloczny.

Przy montazu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni przydomowej nalezy
wykona¢ potaczenie kablem doziemnym z skrzynka sterownica .

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos$¢ projektowane;j sieci kanalizacji ttocznej winna wynosi¢:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzegac¢ odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi ~ w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.9. Przepompownia $ciekow przydomowe (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Ttoczne (UZT). Konstrukcja przepompowni przydomowej na
zakonczeniu przytacza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokoci$nieniowe;j
Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa S$ciekow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazonej w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej catkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone bylo wyciekanie $ciekéw z
przepompowni, jak i naptywanie do jej $rodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwiazan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechna nieszczelnose,
nawet przy zastosowaniu krggéw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonow, transport, praca cigzkiego sprzgtu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systemoéw kanalizacyjnych pozbywamy si¢
tych problemow.
Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku
z PEHD {i800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu
specjalnym ze zredukowana komora mokra zapewniajaca zredukowania efektu zagniwania
Sciekdw poprzez czgstsze wypompowywanie oraz zmiesza objetos¢ sciekow zalegajacych w
zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 12, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny
element charakteryzujacy sig:

- szybka i tatwa zabudowa w wykopie bez koniecznosci stosowania cigzkiego sprzgtu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armatura technologiczna i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe i agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnosé

1 zapobiegajace przed eksfiltracja 1 infiltracja Sciekow 1 wod gruntowych.

- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwato$¢ 1 pelna odpornos¢ na Scieki sanitarne.

- niski koszt instalacji.

Montaz zbiornika UZT z ,,PE”
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- Wykop pod zbiornik

Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okoto 30 cm giebszy niz planowana rz¢dna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas
wykopu nalezy zwrdci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac¢ 15 cm podsypke piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i zaggszczona do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i1 sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie

- Obsypka zbiornika

Na catej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ rownomiernie, co 30 cm i zaggszczajac uzywajac lekkiego
sprzgtu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej $ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.

Wykonanie prawidlowego zaggszczenia jest szczegodlne wazne dla trwalo$ci 1 bezpieczenstwa
eksploatacji UZT .

- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczna regulacj¢ wysoko$ci zbiornika dokonaé nalezy
poprzez docigcie komina wtazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zalezno$ci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowaé odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach 1 miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystgpuje ruch kotowy, zastosowa¢ mozna pokrywg z PE
montowana bezposrednio na zbiorniku, ten typ zwienczenia oznaczono w projekcie jako
typ ,A”, W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub
drogach nalezy zastosowa¢ wtazy zgodnie z PN-124 1 PN-H-7405/00 postawione
bezposrednio na zelbetonowych pierscieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- 11110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie zastosowano ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,B” z wlazem B125 ,
C250 lub D400 . Zadaniem pierscienia odciazajacego jest przeniesienie obciazenia
wynikajacego z ruchu kotowego na grunt wokot zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w
tym przypadku komin wlazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej
dolnej powierzchni pierscienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wiazu
zeliwnego.
Jako obsypke wokoét zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pier§cieniem odcigzajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem uszczelnic.
Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.

Montaz zhiornika UZT 7 kregow betonowych

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika UZT z kregow betonowych pod warunkiem
uzyskania calkowitej jego szczelnosci porownywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE.
Alternatywne zbiorniki urzadzenia zbiornikowo-ttocznego, musza by¢ wykonane w
szczelnych studzienkach o S$rednicy wewngtrznej 1000 mm z krggow betonowych
dozbrajanych prgtami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu wodoszczelnego,
faczonych ze soba na uszczelke gumowa lub kit asfaltowy. Na potaczeniu kregoéw wewnatrz 1
na zewnatrz studni nalezy wykona¢ gladZz cementowa z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu”.
Przej$cia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewngtrznej przylaczanego budynku i
tlocznego przez $ciang studni uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym w stalowej
tulei ochronnej dtugosci 200mm i1 @ 210 i 108mm. Na powierzchni $cian zewngtrznych studni
wykona¢ izolacj¢ wodoszczelna poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem smolowym-
abizolem. Kinetg¢ (skosy) na dnie studni oraz obudowg betonowa wlazu zeliwnego wykonac z
betonu B-15 z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu™.
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Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT

Wewnatrz kazdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie
wysokocisnieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PEO0,8/2,2-
40/160/Z-ORKA-400-HSI z silnikiem jednofunkcyjnym o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem
trojfazowym 400 V jako rozwiazanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w
technologia z zasilaniem trdjfazowym zaprojektowano 2 U.Z.T. Zaprojektowane pompy
zasilane pradem trojfazowym w UZT, sa pompami $§limakowymi zatapialnymi do §ciekow z
urzadzeniami rozdrabniajacymi czg$ci state zawarte w $ciekach, umozliwiajac tym
przettaczanie ich przewodami ci$nieniowymi o $rednicy nominalnej 32mm.

Pompa wyporowa jest wyposazona w rozdrabniacz umozliwiajaca ttoczenie $ciekdw
przewodami PE @z 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,51/s; H=60m; N=1,1
kW=+10%, U=400V / U=230V. Pompa wyporowa powinna mie¢ zamontowane uszczelnienia
mechaniczne, jako jedyne ktoére moga wiasciwie zabezpieczy¢ pompe oraz silnik pompy.
Ponadto silnik pompy powinien by¢ zabezpieczony termiczne, wewng¢trznym wytacznikiem —
klikson (termik). Silnik pompy powinien mie¢ 1400 obr./min. Pompa powinna rowniez
posiada¢ funkcj¢ napowietrzania oraz mieszania, dzigki ktorej eliminuje si¢ zaleganie
elementow statych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie si¢ nieprzyjemnych zapachéw.
Montaz pomp powinien si¢ odbywa¢ bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu
tatwego demontazu pompy oraz dokonania czynno$ci serwisowych i naprawczych nalezy
zamontowac¢ szybkozlacze hydrauliczne. Szybkozlacze hydrauliczne powinno mie¢
prowadnice utatwiajaca osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu §ciekéw w
zbiorniku. Pompa powinna by¢ wyposazona w hydroszczelne zlacze elektryczne IP68, ktore
bedzie umieszczone przy wlazie zbiornika. Ztacze umozliwia bezproblemowe odtaczanie
pompy od uktadu sterowania. Praca pompy bedzie sterowana za pomoca Hydrosondy
(poziom 1 - praca pompy, poziom 2 — alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany).

Poziom suchobiegu nie jest wymagany.
W zbiorniku UZT sa poza pompa zainstalowane nastepujace urzadzenia technologiczne :

- zawor zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ $ciekow ze zbiorczego przewodu
ci$nieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawor odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przytacza od sieci uliczne;.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trojfazowego 380 V dla
silnika pompy 1 uktadu sterujacego typu INWAP PD PE(,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI
Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT projektuje si¢ z istniejacej instalacji
domowej kazdej posesji, na ktorej zaprojektowano powyzsza przepompowni¢ przydomowq -
UZT. Zataczenie pompy nastapi po osiagnigciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu
sciekoéw (Pz), wylaczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidtowo$¢
w pracy UZT bedzie sygnalizowana sygnatem $wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie
alarmowe zataczone przy osiagnigciu $ciekéw poziomu (Pa).Poziom $ciekéw w studzience
oznaczony (Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktérym urzadzenie sterujace wylaczy silnik
pompy 1 zasygnalizuje awari¢ dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i cala technologia sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze
zbiornikiem z PEHD fi800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.

Zastosowanie oryginalnych urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania
systemem z hydrosonda, zapewni prawidlowe dziatanie calego systemu kanalizacji
wysokoci$nieniowej oraz bezpieczenstwo uzytkownika.

Catos$¢ prac montazowych zbiornikéw pod UZT z instalacja urzadzen technologicznych do
projektowanej ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST,
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;.

5.9.2 Przylacza kablowe do przepompowni przydomowych.

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
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odgatezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. W projekcie przyjgto srednia dtugosé przewodu
dla jednej przepompowni 25 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewngtrznej $cianie budynku lub w poblizu
pompowni. Skrzynke sterownicza tacznie z przewodem potaczeniowym do pompy
(standardowa dtugos$¢ 15 mb) oraz ptywaki sterujace dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i
wilasciciel technologii sterowania catego UZT.

5.9.3. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie dostgpne, przewodzace czgsci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x Ia <220 V

Opornos¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s1 10 x Ib

=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 6.
Przylacze kablowe, zasilajace przepompowni¢ przydomowa przyj¢to srednio o dlugosci L =
25,0 m dla jednej pompowni.

Przepompownig zasili¢ z instalacji trzyfazowej 400V w budynku, jezeli w budynku dla
ktérego projektowana jest przepompownia $ciekOw nie ma instalacji trzyfazowej wowczas
nalezy wykona¢ zasilenie jednofazowe.

Kabel zasilajacy nalezy wiaczy¢ do rozdzielnicy automatyki pompowni.

Szafka automatyki pompowni umieszczona bgdzie opok studni pompowni na stupku
stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposdb zamontowania szafki sterowniczej
uzalezniony bedzie od warunkéw miejscowych 1 uzgodnieniem z wiascicielem posesji oraz
uzytkownikiem kanalizacji sanitarne;j.

Tras¢ kabla zasilajacego pompowni¢ nalezy ustali¢ kazdorazowo w uzgodnieniu z
wladcicielem posesji oraz uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej. Zasilanie bezposrednie
pompy realizowa¢ przewodem dostarczonym w komplecie wraz z pompa 1 automatyka
(instalacja trdjfazowa lub jednofazowa)

5.9.4. Szczegoély techniczne budowy linii kablowych

- kabel uktada¢ w rurze ostonowej Dn 50 mm z PCV,

- kable uktada¢ w wykopie na glebokosci 70 cm,

- rurg ostonowa uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku 1 przysypa¢ warstwa piasku o tej
samej grubos$ci, a nastgpnie przysypa¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego na ktéry nalezy
utozy¢ folig¢ winidurowa koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm 1 przysypac reszta
rodzimej ziemi, ubijajac warstwami co 20 cm ,,na mokro”,

- kabel uktada¢ linia falista z naddatkiem 1-3% dtugosci wykopu,

- wykop nalezy kopac rgcznie,

- wprowadzenie kabli do studni pompowni wykona¢ w rurze ostonowej,

- przed i po utozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

okresli¢ stan terenu,

ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustali¢ metody wykonania wykopow,

ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o normeg
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu

wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zejscia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,

podtoza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwodrni

materiatldéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gigbokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podtoza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzgdnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszcezenia poszezegdlnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

- réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych =5 cm
b) dla pozostatych przewodow =2 cm.

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm
b) dla pozostalych przewodéow 2 cm.

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- Studzienka rewizyjna
- Studnia pompowni

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynno$ci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie studzienek
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

8.3.  Odbior techniczny cze¢sciowy robot
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Dhugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsSciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:

a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nie umocnionych.

W przypadku przewodu wykonanego z réznych materialdow odbiorem technicznym

czgsciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu,

niezaleznie od jego dlugosci.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowod uzasadniajacy zmiany i uzupetienia wprowadzone w trakcie budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw spelniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,

- protokoly poprzednich odbioréw czg§ciowych,

- protokoty odbioru robdt elektroenergetycznych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robdt, dotyczy jako$ci
prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czeSciowych powinny by¢

ujete w formie protokotu, szczegélowo omodwione, wpisane do dziennika budowy lub

dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone
nast¢pujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodetg,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada sig sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
1 umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poroOwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spelnione wszystkie

wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymagan, przy odbiorze czg$ciowym lub
koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.



4. PN-81/B-01700/02

5. PN-B-06712

6. PN-B-14501

7. PN-86/B-01811

8. PN-EN 124:2000

9. PN-EN 476:2001

10. PN-EN 1852-1:1999

11. PN-92/B-10729

12. PN-B-10736:1999

13. PN-EN 124:2000

14. PN-EN 1610: 2002
15. PN-EN 1671:2001

16. PN-EN 1852-1:1999

17.  PN-74/B-24622
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Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykte.
Antykorozyjne zabezpieczenia w

budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego.
Zasady konstrukeji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Wymagania ogdélne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania 1
kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia wpustow 1 studzienek
kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
bezci$nieniowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania 1 kanalizac;ji.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg 1 zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociggowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez §ciany rurociagow
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pbdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i1 Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
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w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub S$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i S$rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia |
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach 1 konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),
Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



