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Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

 

       Główny przedmiot (roboty ogólnobudowlane) :   45.00.00.00-7 
         Główny przedmiot (rurociągi ściekowe)          :   45.23.24.00-8 

         Przepompownie przydomowe ścieków             :   45.23.24.23-3 

         Roboty drogowe, remontowe (nawierzchnia)   :   45.23.32.20-7 
 

 

 

Budowa Kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami   

 w msc. Grabowo, Olszewo-Borki w ramach ogólnego projektu: 

„Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa i Sieć wodociągowa, 
rozdzielcza z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej 

 w msc. Grabowo, Olszewo-Borki”   
gm. Olszewo Borki 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                

 

 

Opracował: inż. Stanisław Zera  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

„EKO-BUD-ROL” 
07-410 Ostrołęka ul. Sienkiewicza 22/6 
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Wstęp. 
 

1.1. Inwestor. 
         Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci 

wodociagowej, rozdzielczej z przyłączami wzdłuż ul. Warszawskiej w miejscowości 

Grabowo, Olszewo-Borki”, jest Gmina Olszewo-Borki  

  

1.2. Inwestycja. 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji jest projekt budowlany wraz z projektem 

wykonawczym sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i przepompowniami 

przydomowymi (UZT) dla ścieków bytowo- gospodarczych z budownictwa mieszkaniowego 

wzdłuż ulicy Warszawskiej na terenie miejscowości Grabowo, Olszewo-Borki  w gminie 

Olszewo-Borki. 

Na dokumentację składają się: 

- Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: „Projekt zagospodarowania i 
zabudowy z projektem technologicznym” z lokalizacją projektowanych urządzeń sieci 
kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z  przyłączami w systemie ciśnieniowym oraz z 

przepompowniami przydomowymi (UZT) na zakończeniu każdego przyłącza na posesji 

objętej projektem budowlanym;  

- projekt budowlany i technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ciśnieniowej z zasilaniem 

elektrycznym z wewnętrznej instalacji domowej. 

 
Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie wysokociśnieniowym, wykonaną z rur PE 100 

PN10 rurociągi ciśnieniowe Øz 50-75 mm oraz z PE 80 PN 10 ( przyłącza ciśnieniowe) z 

UZT do sieci ciśnieniowej. Trasy projektowanych  rurociągów ciśnieniowych, przyłączy i 

lokalizacji obiektów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 i 1: 

1000 dla msc. Grabowo i Olszewo-Borki. Spadki, materiał, długości, uzbrojenie 

projektowanych rurociągów ciśnieniowych pokazano na planach sytuacyjno-

wysokościowych.  

 
1.3. Przedmiot opracowania 
 
           Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej 

wysokociśnieniowej z przyłączami ciśnieniowymi i przepompowniami przydomowymi 

(UZT) na zakończeniu każdego przyłącza ciśnieniowego ujętego w projekcie budowlanym. 

Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 

opracowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „EKO-BUD-ROL” w Ostrołęce 

ul. Sienkiewicza 22/6 inż. Stanisław Zera. 

Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 

wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Dane ogólne 
 
2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Cała inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Warszawskiej w miejscowości 

Grabowo i Olszewo-Borki, w gminie Olszewo-Borki, pow. Ostrołęka, woj. Mazowieckie. 

 

2.2. Właściciel obiektu. 
 
             Inwestycja zlokalizowana jest na działkach będących własnością osób prywatnych,  

zakładów pracy i Gminy Olszewo-Borki. Drogi są we władaniu  Gminy Olszewo-Borki oraz 
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w przypadku drogi krajowej Nr 61- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 

Warszawie, ul. Mińska 25. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia 

podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji 

znajdują się w projekcie  budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia 

pasa roboczego na terenach działek przy budynkach,  działkach  rolniczych i  drogach  w 

uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami. 

 
 

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot OST 
 

           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z 

przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej i Sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Grabowo, Olszewo-Borki” 

w gminie Olszewo-Borki. 

 

1.2.  Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niżej wymaganymi specyfikacjami: 

• kanalizacja wysokociśnieniowa- rurociągi zbiorcze 

• przyłącza sanitarne, ciśnieniowe z przydomowymi przepompowniami 

ścieków (UZT)  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  

                                                               stanowiący  całość techniczno-użytkową, 
 

- Dziennik budowy                        -   należy przez to rozumieć dziennik wydany   

                                                              przez właściwy organ zgodnie z  

                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący  

                                                              urzędowy dokument przebiegu robót  

                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności  

                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,   

 

- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt 

z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót 

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
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obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

 

- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w 

kolejności technologicznej ich wykonania, 

 

- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy 

 

- Przedmiar robót                              -  należy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz 

obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 

jednostkach przedmiarowych,  

 

- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z projektem budowlanym, 

 

- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upoważniona do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, 

 

- Inżynier                                           - osoba wyznaczona przez Inwestora, 

upoważniona do nadzorowania robót i 

występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 

- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem  dokumentacji projektowej, 

 

- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 

sanitarnej,  

 

- Rysunki                                           - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu 

budowlanego będącego przedmiotem robót, 

 

- Aprobata techniczna                        - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 

stanowiącego jego przydatność do stosowania 

w budownictwie, 

 

- Dokumentacja powykonawcza       -   należy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi,  

 

- Kanalizacja sanitarna                        - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza 

budynkami od pierwszej studzienki 

kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 

oczyszczalni ścieków,  
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- Przyłącza kanalizacyjne                 - odcinek kanału  łączący studnię rewizyjną na 

kanale w ulicy a pierwszą studnię rewizyjną 

(od strony budynku) na kanale pomiędzy 

kanałem w ulicy a budynkiem ( należy do sieci 

kanalizacyjnej) 

                                                           -   odcinek kanału pomiędzy studnią rewizyjną na 

kanale pomiędzy kanałem w ulicy a 

budynkiem  ( należy do właściciela budynku) 

                                                            - w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale 

pomiędzy kanałem w ulicy a budynkiem  ( 

odcinek kanału od granica posesji  do  

budynku (  należy do właściciela budynku) 

 

- Zakończenie przyłącza                   - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej za 

ścianą  w budynku lub włączenie do 

istniejącego przykanalika wychodzącego z 

budynku, 

 

- System kanalizacji ciśnieniowej       - hydrauliczny transport ścieków bytowo-

gospodarczych . Składa się z pojedynczego 

przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci 

przewodów tłocznych. Urządzenie do 

wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest 

zawsze na początku przewodu tłocznego 

 

                                                   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
  

 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 

obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa 

komplety SST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  

 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze: 

projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa 

Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości 

Grabowo, Olszewo-Borki” w gminie Olszewo-Borki. 

a)  „Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej” w mc. Grabowo i Olszewo-Borki w gminie 

Olszewo-Borki    

 

b) uzgodnionego projektu budowlanego z : 
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• Starostwem Powiatowym w  Ostrołęce  (ZUD) 

• Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad w Warszawie- przejście pod 

drogą krajową Nr 61 

• Zarządem Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul Lokalna 2- przejście pod drogą 

powiatową Nr 334. 

• Urzędem Gminy w Olszewo-Borkach 

• Uzgodnieniami trasy  z właścicielami terenu 

• specyfikacją techniczną. 

 

  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie projektu 

budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 

 

1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
  

 Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania 

wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  

kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”: 

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek  

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 

budowlanym i SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 

SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 

budowlany  może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

kontraktu lub SST.  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 

SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany 

przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.   

Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 

spoczywa na Wykonawcy. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed : 
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• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami; 

• możliwością powstania pożaru. 
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 

powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 

środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa.   
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

 

1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej . 
 
 Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.  

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

 

 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.5.9.   Utrzymanie robót 
 

 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
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Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 

drogowego i mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 

 

2. MATERIAŁY 
 
 Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 

projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 

materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 

Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-

wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-

dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 

drogowego. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 

projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 

Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 

we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących 

akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru 

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i 

SST, a także w normach i wytycznych. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
  

 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
elementów robót. 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  

   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-

rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-

tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 

robót ponosi Wykonawca". 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz 

nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskie] 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. 98/99). 

    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.3. Dokumenty budowy.  
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 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 

numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych robót; 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

  Księga obmiaru 

 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

robót każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 

 

    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się : 

• pozwolenie na realizację zadania; 

• protokoły przekazania placu budowy; 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

• protokoły odbioru robót; 

• protokoły z narad i ustaleń; 
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• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  

w kosztorysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki 

obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy 

robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót:. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbioru robót    
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 

wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 



 16

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 

przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

 

8.3. Odbiór techniczny częściowy 
 

 Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych 

 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 
 

 Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych  

w PN-B-10725:1997 . 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8,4.1, 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-

jętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
    uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  
     powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-

stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
 

 Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym  

i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace  
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki  

   dotyczące bhp,  

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za 

   zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt  

   oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  

    Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  

    mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

 

Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  
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w warunkach umowy. 

 

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.1.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
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II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

                      

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7 

Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6 

                                          45.23.24.23-3 
        

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z 

przyłączami i przepompowniami przydomowymi (UZT)  w ramach zadania inwestycyjnego 

pt. „Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci wodociagowej z przyłączami w 

miejscowości Grabowo, Olszewo-Borki” w gminie Olszewo-Borki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Ogółem w projekcie zaprojektowano przewodów kanalizacji sanitarnej-   4234 mb 
w tym: 

1. Długość zaprojektowanej sieci zbiorczej, ciśnieniowej ogółem :  2482 mb 
z tego: 
- rurociągi z PE 80 SDR 17 ØØØØ z 75 mm -                                                        40 mb 
- rurociągi z PE 80 SDR 17 ØØØØ z 63 mm -                                                    1567 mb 
- rurociągi z PE 80 SDR 17 ØØØØ z 50 mm -                                                      875 mb 
2. Długość zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych ogółem : 1752 mb/41 kpl. 
w tym :  
- przyłącza ciśnieniowe  z PE Øz  (40 mm)  –                           41 szt./ 1752 mb. 
- U.Z.T. z pompą wyporową ORKA 5/4”-  ilość –                   41 kpl. 

  -     zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 3-fazowej -   34 kpl  

  -     zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 1-fazowej -      7 kpl  
 

Zasilanie przepompowni przydomowych (UZT) z wewnętrznej instalacji przydomowej 

przewodem YDY 5 x 2,5 mm
2 –
 25mb/szt x 41 szt = 1025 mb 

 

                                                

1.4. Określenia podstawowe 
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- Sieć kanalizacyjna, ciśnieniowa – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i  

 obiektów inżynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki  

      licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków.  

-          Przykanalik – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku. 

-          System kanalizacji ciśnieniowej, hydrauliczny transport ścieków bytowo- 

            gospodarczych . Składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci  

            przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest  

            zawsze na początku przewodu tłocznego 

-          Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji  

            technicznych służących do hydraulicznego transportu ścieków składający się 

            pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków,  

            rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego 

-          Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków  

            którymi są przetłaczane ścieki sanitarne, 

 

1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 

-    Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci    
kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 

kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 

prawidłowego przepływu ścieków. 

-          Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed    

           uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów  

           melioracyjny, tory kolejowe, itp.), 

 
1.4.2.  Elementy studzienek i komór 
 

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. 

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni  

- właz – element żeliwny studzienek  umożliwiający dostęp do niej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 

Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenia 

Inspektora nadzoru. 

 

2.3.1. Studzienki betonowe 
 

 Studzienki – zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) stanowiące 

wyłącznie alternatywne rozwiązanie do zbiornika monolitycznego z polietylenu Dn 800 mm, 

Dn 1000 mm, powinny być wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu B-35.  

Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed montażem kolejnego elementu 
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wypełnić masą bitumiczną lub  założyć specjalną uszczelkę gumową. Przykrycie studni 

stanowić będą pokrywy żelbetowe Ø 1440 mm, grubości 13 cm z włazem przystosowanym 

do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Rurociągi 

w studni montować przy pomocy szczelnego  przejścia przez ściany z PP lub PCV.  

 

2.3.2.Przepompownie ścieków przydomowe. 
 

                Studnie (komory) przepompowni ścieków przydomowych muszą być wykonane z 

kręgów betonowych Ø 1000 (dla zespołu jedno pompowego) z betonu B-35. Element dolny z 

kręgu ze specjalnie wyprofilowanym dnem, stanowi wyłącznie  rozwiązanie alternatywne dla 

przepompowni przydomowej w zbiorniku z PE Dn 800 mm.  

 

2.3.3. Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana ze żwiru. Grubość 10 cm. Użyty materiał na podsypkę 

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 

 

2.4 Skrzyżowania z przeszkodami 
 

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej 

• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219 

• płozy z tworzyw sztucznych 

• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa. 

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej   

• rury wiertnicze- wg PN-H-74229 

• płozy z tworzyw sztucznych 

• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa 

 
2.5.      Składowanie materiałów 
 
2.5.1 Rury  
 

Rury PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 

 składowane tak długo jak to możliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu  

rur należy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w 

odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 

przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 

natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 

być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 

wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos należy zabezpieczyć przed 

przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 

pomocy drewnianych wsporników. 

Rury PE można składować w pakietach i zwojach.  

Składowanie rur w zwojach należy przestrzegać następujących zasad: 

-           jako generalną zasadę należy przyjąć składowanie rur na równym podłożu bez  

             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, 

-           zwoje należy składować w pozycji poziomej. 

            Składowanie rur z PE luzem 

             Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy , jedna na drugiej do  

             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub  
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 niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w 

odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 

warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o różnych średnicach  winny być składowane 

odrębnie. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 

40
0
 C. 

Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub 

wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną 

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 

oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności. 

 

2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy 
 

Elementy studni można składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 

warunkiem, że nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 

powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 

elementów. 

 Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni  

             z dala od substancji działających korodująco. 

 

2.5.3. Cement 
 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach  

zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  

Czas przechowywania cementu nie może przekroczyć 3 miesięcy.  

 

2.5.4. Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  

frakcjami kruszyw.  

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, ciśnieniowych, przepompowni 
przydomowych ścieków  i przyłączy ciśnieniowych z UZT na ich zakończeniu. 

 
 Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- koparki gąsienicowe o pojemności łyżki 0,25 m
3
 

- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,25 m
3 
 

- koparki  gąsienicowe o pojemności łyżki 0,60 m
3
 

- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  



 23

- przyczepa dłużycowa do 4,5 T 

- przyczepa dłużycowa do 10 T 

- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 

- samochód dostawczy do 0,9 T 

- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 

- samochód skrzyniowy do 5 T 

- spawarka wirująca 300A 

- wciągarka ręczna 3 do 5 T 

- żuraw samochodowy do 4 T 

- żuraw samochodowy do 10 T 

- koparko-spycharka 0,15 m
3
 

- kocioł do podgrzewania asfaltu 

- kocioł do gotowania lepiku 

- agregat pompowo – próżniowy do odwodnień, 

- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 

- pompy do odwodnień powierzchniowych 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 

ich wykorzystania na budowie.  

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.  

 

4.2. Transport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą położenia podczas  

przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE  należy przestrzegać  

następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  

            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną  

            nie były dłuższe niż 1 m. 

- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 

co przy składowaniu, z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 

przekraczać 1 m. 

- rury przewożone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 

podłożenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5
0
 C do + 30

0
 C, w 

każdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 

powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga użycia podnośnika z 

zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 

bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 

użycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 

4.3. Transport studni i komór przepompowni przydomowych  
 

Studnie i studnie przepompowni przydomowej  należy transportować krytymi 

środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie  



 24

transportowane luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym.  

Przepompownie przydomowe z betonu muszą być transportowana w  pozycji stojącej, na 

specjalnie przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leży 

umieszczonych na specjalnej przyczepie. Przepompownie należy układać na leżach w taki 

sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców wlotowego i króćca tłocznego. 

 

4.4. Transport pokryw odciążających   i włazów.  
 

Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 

pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 

ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy 

stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 

oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > 1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 

- zmiany składu mieszanki 

- zanieczyszczenia mieszanki 

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  

 

4.6. Transport kruszywa 
 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.7. Transport cementu 
 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- ustalić miejsce placu budowy, 

- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 

- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 

- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 

- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 

- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
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- należy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je, 

- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy należy wyciąć mechanicznie 

            i ręcznie 

 

5.3. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 

deszczowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z użytkownikami  

w/w sieci na trasach  budowy.  

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 

budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. II – III .  

W projekcie zewnętrzna sieć kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowana została w dużej części po 

działkach budowlanych i gruntach prywatnych właścicieli i użytkowników wzdłuż lini 

rozgraniczającej pas drogi krajowej Nr 61 i dróg gminnych. 

- Roboty ziemne na posesjach, (działkach budowlanych) o zagęszczonej istniejącej 

infrastrukturze technicznej i utwardzonej nawierzchni – (place, wjazdy, parkingi), 

zaprojektowano wykonanie robót ziemnych pod kanalizację sanitarną, ciśnieniową  

metodą bezwykopową- przewiertem poziomym, sterowanym, bez rury osłonowej na 

odcinku łącznym 246 mb, z tego: 205 mb rurociągiem zbiorczym, ciśnieniowym z 

PE100 SDR11 Øz 63 mm i  41 mb z PE100 SDR11 Øz 50 mm.  

- w pasie dróg gminnych, nieutwardzonych o długości łącznej 333 mb z odbudową 

nawierzchni poprzez wyrównanie z zagęszczeniem nawierzchni gruntowej drogi. 

- w pasie drogi krajowej Nr 61 (przecisk poziomy, sterowany na długości- 39 mb w 

rurze osłonowej z PE100 SDR11 Øz 160/14,6 mm) dla rurociągu sanitarnego, 

ciśnieniowego z PE 100 SDR 17 Øz 75 mm. 

Wykopy pod kanalizację ciśnieniową po działkach budowlanych na odcinku łącznym 213 mb 

(K11-K17 oraz K25-K32) pod  zaprojektowany przewód kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowej  

wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem 

pełnym z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. Po wykonaniu odbudowy poboczy 

dróg należy dokonać ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli  Urzędu Gminy w 

Olszewie Borkach w przypadku dróg gminnych oraz przedstawiciela Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Rejonu Drogowego w Ostrołęce w przepadku 

drogi krajowej Nr 61. Nawierzchnie pozostałych dróg po wykonanych robotach ziemnych 

przy realizacji projektu wodociągu należy przywrócić do stanu pierwotnego.      

Pozostałe wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowej należy wykonywać jako 

liniowe o ścianach ze skarpami. Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu 

mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia 

wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,  

wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :  

- do 150 mm – 0,90 m 

- do 200 mm – 1,00 m 

- do 250 mm – 1,05 m 

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 

powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 

z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 

przekraczającej 20 m. 
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Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zależności od odwodnienia i sposobu 

wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 

powinno być wykonane bezpośrednio przed montażem rurociągów.  

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 

wykopów z barierkami dla pieszych. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 

być zachowane co najmniej następujące warunki : 

- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren, 

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

W wykopie może wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. Należy ja 

odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych lub 

igłofiltrów. Wodę rurociągiem tymczasowym należy odprowadzić poza pas roboczy do 

istniejącej kanalizacji deszczowej.  

Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna należy wykonać przy pomocy 

tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zależy od wykonawcy 

robót. W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki 

geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna 

wynosić: 

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 

kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  

zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS  

 
5.3.1. Odwodnienie wykopów 
 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że rurociągi ciśnieniowe 

kanalizacji sanitarny na niektórych odcinkach  są posadowione poniżej zwierciadła wody 

gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest różna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m 

zależnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów 

deszczowych poziom wody gruntowej może podnieść. Nie przewidziano obniżenie poziomu 

zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów w razie potrzeby 

należy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu lub przy 

pomocy igłofiltrów. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułożenie drenaży i studni 

zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z 

przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. 

Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  

wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy 

składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  

w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 

gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 

piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o 

nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
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W tych warunkach gruntowych rury  PE  można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 

dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 

10 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 

większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały 

podłoże naturalne lub spoistych glin, iłów należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 

cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, żwir. W gruntach nawodnionych, 

(odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub tłucznia z 

piaskiem grubości 15 cm.  

 

 

5.5.1. Wytyczne układania i montażu rur ciśnieniowych z polietylenu 
 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 

- Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 0
0 
C do 30

0 

C, 

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie 

kierunku i spadków, 

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z 

PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim 

przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania 

odcinków rurociągów, 

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej 

swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 

- Rura łączona z końcem następnej rury poprzez zgrzanie czołowe 

powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 

zagęszczenie do  Is nie mniej niż 0,95, 

- Zamontowane uprzednia, węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem 

zmontowanych rur, 

- Pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy 

wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za 

pomocą odpowiednich łuków, 

- Węzły na przewodzie wodociągowym z rur PE oraz łuki, kolana, 

trójniki, końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok 

oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę, 

- Kształtki z PE należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez 

oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE z innymi materiami i armaturą wykonuje 

się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, 

nasuwek, dwuzłączek,  

Montaż rur z PE winien się odbywać poprzez zgrzewanie czołowe (średnice przewodów 

wodociągowych od Øz 90 mm wzwyż) lub na złącza zaciskowe do wody z PE (dla średnic rur 

z PE Øz 40-63 mm) np. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek. Dla 
przewiertów sterowanych, które stanowią w projekcie łącznie 538 mb, połączenia rur z PE100 

SDR11 Dz 63 i 50 mm należy wykonać w technologii zgrzewania czołowego aby nie doszło 

do rozłączenia odcinków przewodu podczas wprowadzania ich pod ziemią w technologii 

bezwykopowej. 

 

 

5.5.2. Studnia betonowa Dn 1000 mm 
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Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest 

studzienką kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 100cm. 

Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty 

nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i włazu żeliwnego sferoidalnego D-400 . 

W studni należy zamontować  stopnie włazowe żeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy 

pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub 

PCV . Kinetę wykonać z betonu. 
 

5.5.6.1 Montaż studzienki Dn 1000 
              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 

zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm. 

Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 

kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy. 

Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. 

Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 

mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej 

do najniżej  położonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety 

środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu 

warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki.  

Zwięczenie studzienki należy wykonać z betonowym pierścieniem odciążającym 

do włazu żeliwnego.  

 

5.5.7. Rozwiązanie projektowe przyłączy sanitarnych, ciśnieniowych. 
 

Przyłącza sanitarne cisnieniowe są to odcinki cisnieniowe kanalizacji sanitarnej łączące 

rurociąg zbiorczy , cisnieniowy z przepompownią przydomową (UZT) zaprojektowaną na 

zakończeniu każdego przyłacza sanitanego na posesji z instalacją  kanalizacyjną w 

budynkach. Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przyłączy cisnieniowych sanitarnych: 

Projektowana jest przepompownia przydomowa (UZT) na każdej posesji, która poprzez 

przyłacze cisnieniowe (z PE Øz40 mm)włączona będzie do zbiorczego przewodu 

cisnieniowego kanalizacji sanitarnej. Włączenie wewnętrzej insalacji sanitarnej z budynku do 

zaprojektowanej przepompowni przydomowej (UZT) nie jest objęte  niniejszym projektem. 

Własciel posesji w własnym zakresie dokonuje  włączenie swojej wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej wyprowadzonej z budynku do zaprojektowanej  przepompowni przydomowej 

na jego posesji wykorzystując istnijący lub nowy rurociąg grawitacyjny odpływu scieków 

z budynku do istniejącej kloaki. W zbiorniku przepompowni przydomowej na głębokości 

około 1,50 m od terenu przewidziano w projekcie włączenie rurociągu z domowej instalacji 

sanitarnej. Istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo) będzie odłączony z  instalacji 

kanalizacyjnej.  

 

5.5.8.    Badanie szczelności  kanalizacji  
 

         Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z użyciem wody ( metodą „W”).  

Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 

wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 

nie może być większe niż 50 kPa i mniejsze niż 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 

wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, może być 

konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  

Czas badania powinien wynosić 30 min. 

Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 

uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   

Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 

być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
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Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeżeli ilość wody nie przekracza: 

-  0,15  l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów,  

-  0,20  l/m
2
 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi   

    włazowymi, 

-  0,40  l/m
2
 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 

Uwaga:  m
2
 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej. 

 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu. Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 

szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. 

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  

Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia można przystąpić do wypełnienia pozostałego 

wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu można użyć materiału rodzimego z 

zastrzeżeniem, że wielkość cząstek nie przekracza 30 mm. 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu.  

 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PE : 

- Przewody z PE można układać przy temperaturze otoczenia 0
0 
C do 30

0 
C, 

- Sposób montażu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 

- Do budowy przewodu mogą być użyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 

- Układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża. 

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

- Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu, 

- Zamontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 

rur, 

- Pod zasuwami  podłoże należy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków, 

- Przy niewielkich załamaniach trasy możliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i 

wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. Należy przy tym zachować zależnie od 

temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 20
0
C R = 20xd,  

10
0
C  R = 35xd,  0

0
C  R = 50xd, 

- Węzły na przewodzie tłocznym  z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci 

należy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o 

nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być 

całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed 

przeprowadzeniem prób szczelności.  

- Kształtki  należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią 

lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą 

kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,  

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.  

- Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuż ułożonego  
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             rurociągu.  Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 

Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na złącza zaciskowe dla rur z PE do Dn 110 

mm niż. Polyrac lub podobne, a z armaturą za pomocą dwuzłączek lub przez zgrzanie z 

króćcem z PE.. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny 

zostać odsłonięte. Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-

10725. Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 

proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   

powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niż. 20
0
C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i 

wzrokowym    

    sprawdzeniu połączeń, 

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 

normami, ale nie dłużej niż. 24 godziny, 

- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

  całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 

godzin dla   ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach. 

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 

używając do tego celu czystej wody wodociągowej. 

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń 

 

 

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertów 
 
Skrzyżowania rurociągu tłocznego  pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy 

wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną do 

wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.   
Przewód tłoczny należy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 

podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi  

( manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną 

przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 

zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 

Roboty ziemne na posesjach o zagęszczonej istniejącej infrastrukturze technicznej  

zaprojektowano  metodą bezwykopową- przewiertem poziomym, sterowanym na odcinku 

łącznym 246 mb, z tego 205 mb rurociągiem przewodowym kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej z PE Øz 63 mm i 41 mb przewodem kanalizacyjnym z PE Øz 50 mm .  

W pasie drogi krajowej Nr 61 należy wykonać przejście w technologii przecisku poziomego, 

sterowanego w rurze osłonowej z PE100 SDR11 Øz 280 mm na długości 39 mb. Przewierty 

poziome, sterowane w obszarze zabudowanej posesji na długości łącznej 246 mb wykonać 

rurą przewodową (bez rury osłonowej) z PE100 SDR11, średnicą właściwą dla danego 

przewodu jaka została zaprojektowana w projekcie technologicznym. Dla wszystkich 

przewiertów sterowanych, które stanowią w projekcie łącznie 285 mb, połączenia rur z PE100 

SDR11 Dz 280, 63 i 50 mm należy wykonać w technologii zgrzewania czołowego aby nie 

doszło do rozłączenia odcinków przewodu podczas wprowadzania ich pod ziemią w 

technologii bezwykopowej. 

   

 

5.7.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
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 Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 

zasuwami, a także przy zmianach kierunku. 

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 

nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 

między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym 

na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego 

powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać 

betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  należy 

zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 

Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.  

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej- 

do rzędnej spodu bloku- wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, 

zgodnie z normą BN-81/9191-04. 

Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 

przewodu tłocznego. 

 

5.7.6. Armatura odcinająca 
 

Uzbrojenie rurociągu tłocznego   stanowią zasuwy żeliwne PN 10  z klinem gumowanym do 

połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką żeliwną  do zasuw. 

 Armaturę odcinająca (zasuwy) należy instalować:  
- w węzłach montażowych (przy odgałęzieniach)  

- na odgałęzieniu do przepompowni ścieków, 

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 

 

5.7.7   Wykonawstwo robót. 
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 

uprawne należy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok. 

W projekcie nie przewidziano pełnej rekultywacji gruntów (jak dla gruntów rolnych) po 

wybudowanej sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej, ponieważ zaprojektowana 

kanalizacja została zlokalizowana po działkach budowlanych. Teren po zrealizowanej 

inwestycji należy przywrócić do  pierwotnej postaci użytkowej z przed realizacji inwestycji.  

Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym należy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, 

dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliżu 

budynków  należy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.  

Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej należy dokonać   inwentaryzacji 

istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 

deszczowej, sieci gazowej i drenaży melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branżowego z 

użytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.  

Podczas wykonywania  robót ziemnych należy zabezpieczyć  możliwość dojazdu do 

budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy 

szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.   

Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 

wykonywać ręcznie. Wszystkie rurociągi ciśnieniowe zaprojektowane w pasie dróg o 

nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i żwirowej), należy wykonywać w pionowych, 

umocnionych  ścianach wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych 

przedstawiona  jest na planach sytuacyjno-wysokościowych z projektem kanalizacji oraz w 

zestawieniu sieci zewnętrznej z przejściami pod przeszkodami tab Nr 1,   Odwodnienie 

wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów lub pomp do odwodnień powierzchniowych.  
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Rury układać na naturalnej z ukopu podsypce piaskowej miąższości 10 cm. Praca koparka w 

pobliżu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie podziemne 

oznaczone jest na  planie  syt. - wys.  

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 

istniejącego uzbrojenia w terenie. 

Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach 

 i dojazdach do budynków wykopy należy zasypywać z zagęszczeniem.  Wszystkie 

nawierzchnie rozebrane należy przywrócić do stanu pierwotnego.  Nawierzchnie gruntowe 

przy budynkach również  musza być odtworzone.   

Razem z budową ciśnieniowych rurociągów zbiorczych będą budowane przyłącza 

ciśnieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT) z pełnym uzbrojeniem 

technologicznym i podłączeniem do domowej instalacji elektryczne dla zasilenia pompy w 

UZT i automatyki sterownia procesem technologicznym przepompowni przydomowej  . 

Przed rozpoczęciem budowy przyłączy ciśnieniowych należy ponownie uzgodnić sposób 

rozwiązania budowy przyłącza z właścicielem budynku. Przykanalik domowy należy 

doprowadzić do zaprojektowanej lokalizacją UZT na posesji umożliwiając właścicielowi 

posesji podłączenie z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku.  Sposób połączenia 

każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem  budynku. 

Rurociągi tłoczne układać na głębokości 1,60 m.p.p.t. 

Połączenia rur z PE o średnicach Øz 63 mm i mniejszych można wykonać za pomocą 

polietylenowych złączy zaciskowych, skręcanych np. PLYRAC. Kształtki oraz złączki 

zaciskowe do w/w połączeń rur z PE muszą posiadać aktualne badania wykonane przez 

upoważnione jednostki badawcze i certyfikujące, (wykonywane 2-u krotnie w ciągu roku) 

dopuszczające do zastosowania do kanalizacji ciśnieniowej na ciśnienie robocze minimum 6 

bar. Zastosowane w/w wyroby z PE do kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowej muszą spełniać 

wymogi normy PN-EN 13244 do zastosowania pod ziemią i nad ziemią.   Połączone rury 
muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Rury musza być układane i 

pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków  określonych w projekcie. 

Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur 

przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 

przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. Przy próbach 

szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a 

próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 

- maksymalna temperatura rurociągu nie może być wyższa niż 20
0 
C , 

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 

normami, ale nie dłużej niż 24 godziny, 

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 

godzin dla ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 

wody w rurach. 

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, 

używając do tego celu czystej wody . 

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń.  

Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać gruntem sypkim 



 33

 z zagęszczeniem. 

Na zasypce należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdłuż ułożonego rurociągu.  

Umożliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 

Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z nasypu  

z zagęszczeniem. 

Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą można wykonywać dopiero, gdy nad jej wierzchem 

została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 

Montaż rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie 

rurociąg tłoczny. 

Przy montażu  instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni przydomowej należy 

wykonać połączenie kablem doziemnym  z skrzynką sterownicą .  

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. 

Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić: 

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy 

przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z 

istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  

kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS  

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

 

5.9.  Przepompownia ścieków przydomowe   (UZT)  
 
Urządzenie Zbiornikowo Tłoczne (UZT).  Konstrukcja przepompowni przydomowej na 

zakończeniu przyłącza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokociśnieniowej 
Podstawowym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia 

przydomowa ścieków UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki 

wyposażonej w urządzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed 

studzienką jest jej całkowita szczelność tak, by wykluczone było wyciekanie ścieków z 

przepompowni, jak i napływanie do jej środka wód gruntowych. Stosowanie tradycyjnych, 

betonowych rozwiązań jest niewystarczające ze względu na ich powszechną nieszczelność, 

nawet przy zastosowaniu kręgów z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem są koszty 

dodatkowe, takie jak: impregnacja betonów, transport, praca ciężkiego sprzętu, uszczelnianie 

itp. Wykorzystując tworzywa sztuczne do budowy systemów kanalizacyjnych pozbywamy się 

tych problemów. 

Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku  

z PEHD fi800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu 
specjalnym ze zredukowaną komorą mokrą zapewniająca zredukowania efektu zagniwania 

ścieków poprzez częstsze wypompowywanie oraz zmieszą objętość ścieków zalegających w 

zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 12, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny 
element  charakteryzujący się: 

- szybką i łatwą zabudową w wykopie bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu. 

- prostym montażem zespołu pompowego z armaturą technologiczną i automatyką. 

- odpornością na wody gruntowe i agresywne ścieki, gwarantującą całkowitą szczelność 

i zapobiegające przed eksfiltracją i infiltracją ścieków i wód gruntowych. 

- odporność na siły wyporu wód gruntowych. 

- trwałość i pełną odporność na ścieki sanitarne. 

- niski koszt instalacji. 

 

Montaż zbiornika UZT z „PE” 
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-  Wykop pod zbiornik 
Wykop pod zbiornik UZT powinien być około 30 cm głębszy niż planowana rzędna dna 

zbiornika  i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna zbiornika UZT. Podczas 

wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod zbiornikiem UZT. 

Wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. Na dnie wykopu 

należy zastosować 15 cm podsypkę piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 

95% w skali Proctora. Zbiornik należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego 

wypoziomowanie 

- Obsypka zbiornika  
Na całej wysokości zbiornika UZT należy stosować obsypkę piaskową o szerokości minimum 

50 cm. Obsypkę należy dokonać równomiernie, co 30 cm i zagęszczając używając lekkiego 

sprzętu by nie uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. Zagęszczenie powinno być 

prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia w skali Proctora. 

Wykonanie prawidłowego zagęszczenia jest szczególne ważne dla trwałości i bezpieczeństwa 

eksploatacji UZT.   

 
- Zwieńczenie zbiornika UZT 
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczną regulację wysokości zbiornika dokonać należy 

poprzez docięcie komina włazowego zbiornika odcinając maksymalnie 20 cm. 

W zależności od miejsca posadowienia zbiornika UZT należy zastosować odpowiednie 

zwieńczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach i miejscach 

nieutwardzonych gdzie nie występuje ruch kołowy, zastosować można pokrywę z PE 

montowaną bezpośrednio na zbiorniku, ten typ zwieńczenia oznaczono w projekcie jako 
 typ „A”,  W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesję lub 
drogach należy zastosować włazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione 

bezpośrednio na żelbetonowych pierścieniach odciążających gr 15 cm i średnicy: 

- fi 110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespołu jednopompowego) 

W projekcie zastosowano ten typ zwieńczenia oznaczony jako typ „B” z włazem B125 , 
C250 lub D400 . Zadaniem pierścienia odciążającego jest przeniesienie obciążenia 
wynikającego z ruchu kołowego na grunt wokół zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w 

tym przypadku komin włazowy zbiornika powinien być zakończony minimum 3 cm powyżej 

dolnej powierzchni pierścienia odciążającego, ale minimum 5 cm poniżej stopy włazu 

żeliwnego. 

Jako obsypkę wokół zbiornika znajdującą się bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym 

zastosować należy piasek stabilizowany cementem uszczelnić. 

Dopuszcza się zastosowania zbiornika UZT z innego materiału, plastyku przy bezwzględnym 

zachowaniu wymogów niżej opisanych. 

 

Montaż zbiornika UZT z kręgów betonowych 

Dopuszcza się wykonanie zbiornika UZT  z kręgów betonowych pod warunkiem 
uzyskania całkowitej jego szczelności porównywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE. 
Alternatywne zbiorniki urządzenia zbiornikowo-tłocznego, muszą być wykonane w 

szczelnych studzienkach o średnicy wewnętrznej 1000 mm z kręgów betonowych 

dozbrajanych prętami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu wodoszczelnego, 

łączonych ze sobą na uszczelkę gumową lub kit asfaltowy. Na połączeniu kręgów wewnątrz i 

na zewnątrz studni należy wykonać gładź cementową z dodatkiem 5% „Hydrostopu”. 

Przejścia rurociągu grawitacyjnego z instalacji wewnętrznej przyłączanego budynku i 

tłocznego przez ścianę studni uszczelnić sznurem smołowym i kitem asfaltowym w stalowej 

tulei ochronnej długości 200mm i Ø 210 i 108mm. Na powierzchni ścian zewnętrznych studni 

wykonać izolację wodoszczelną poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem smołowym- 

abizolem. Kinetę (skosy) na dnie studni oraz obudowę betonową włazu żeliwnego wykonać z 

betonu B-15 z dodatkiem 5% „Hydrostopu”.  
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Wyposażenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT 
 

Wewnątrz każdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie 

wysokociśnieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PE0,8/2,2-

40/160/Z-ORKA-400-HSI  z silnikiem jednofunkcyjnym  o mocy 1,1 kW, zasilanym prądem 

trójfazowym 400 V jako rozwiązanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w 

technologią z zasilaniem trójfazowym zaprojektowano 2 U.Z.T. Zaprojektowane pompy 

zasilane prądem trójfazowym w UZT, są pompami ślimakowymi zatapialnymi do ścieków z 

urządzeniami rozdrabniającymi części stałe zawarte w ściekach, umożliwiając tym 

przetłaczanie ich przewodami ciśnieniowymi o średnicy nominalnej 32mm.  

Pompa wyporowa jest wyposażona w rozdrabniacz umożliwiająca tłoczenie ścieków 

przewodami PE Øz 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,5l/s; H=60m; N=1,1 

kW±10%, U=400V / U=230V.  Pompa wyporowa powinna mieć zamontowane uszczelnienia 

mechaniczne, jako jedyne które mogą właściwie zabezpieczyć pompę oraz silnik pompy. 

Ponadto silnik pompy powinien być zabezpieczony termiczne, wewnętrznym wyłącznikiem – 

klikson (termik). Silnik pompy powinien mieć 1400 obr./min. Pompa powinna również 

posiadać funkcję napowietrzania oraz mieszania, dzięki której eliminuje się zaleganie 

elementów stałych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie się nieprzyjemnych zapachów. 

Montaż pomp powinien się odbywać bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu 
łatwego demontażu pompy oraz dokonania czynności serwisowych i naprawczych należy 

zamontować szybkozłącze hydrauliczne. Szybkozłącze hydrauliczne powinno mieć 
prowadnicę ułatwiającą osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu ścieków w 
zbiorniku. Pompa powinna być wyposażona w hydroszczelne złącze elektryczne IP68, które 

będzie umieszczone przy włazie zbiornika. Złącze umożliwia bezproblemowe odłączanie 

pompy od układu sterowania. Praca pompy będzie sterowana za pomocą Hydrosondy 

(poziom 1 - praca pompy, poziom 2 – alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany). 

Poziom suchobiegu nie jest wymagany. 
W zbiorniku UZT są poza pompą zainstalowane następujące urządzenia technologiczne : 

- zawór zwrotny, kulowy uniemożliwiający cofnięcie się ścieków ze zbiorczego przewodu  

ciśnieniowego w ulicy do zbiornika UZT. 

- zawór odcinający umożliwiający odcięcie przyłącza od sieci ulicznej. 

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trójfazowego 380 V dla 

silnika pompy i układu sterującego typu INWAP PD PE0,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI  
Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT projektuje się z istniejącej instalacji 

domowej każdej posesji, na której zaprojektowano powyższą przepompownię przydomową - 

UZT. Załączenie pompy nastąpi po osiągnięciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu 

ścieków (Pz), wyłączenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Każda nieprawidłowość 

w pracy UZT będzie sygnalizowana sygnałem świetlno-dzwiękowym przez urządzenie 

alarmowe załączone przy osiągnięciu ścieków poziomu (Pa).Poziom ścieków w studzience 

oznaczony (Ps), jest to najniższy poziom przy, którym urządzenie sterujące wyłączy silnik 

pompy i zasygnalizuje awarię dla przywołania służb eksploatacyjnych. 

Pompa z instalacją i całą technologią sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze 

zbiornikiem z PEHD fi800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.  
Zastosowanie oryginalnych urządzeń w zaprojektowanej technologii z automatyką sterowania 

systemem z hydrosondą, zapewni prawidłowe działanie całego systemu kanalizacji 

wysokociśnieniowej oraz bezpieczeństwo użytkownika. 

Całość prac montażowych zbiorników pod UZT z instalacją urządzeń technologicznych do 

projektowanej ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z projektem, SST, 

oraz obowiązującymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej. 
 
5.9.2 Przyłącza kablowe do przepompowni przydomowych. 
 

Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać 
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odgałęzienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. W projekcie przyjęto średnią długość przewodu 

dla jednej przepompowni 25 mb. 

Przewód ułożyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliższej trasie do 

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku lub w pobliżu 

pompowni. Skrzynkę sterowniczą łącznie z przewodem połączeniowym do pompy 

(standardowa długość 15 mb) oraz pływaki sterujące dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i 

właściciel technologii sterowania całego UZT. 

 

 5.9.3. Dodatkowa ochrona od porażeń 
 

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno- 

neutralnym PEN, do którego należy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części 

instalacji ( obudowa silnika i pompy). 

Ochrona musi spełniać warunek : Zs x Ia < 220 V 

Oporność pętli zwarcia nie może przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib 

=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma. 

Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik do  rysunku Nr 6.  

Przyłącze kablowe, zasilające przepompownię przydomową  przyjęto średnio o długości L = 

25,0 m dla jednej pompowni.  

Przepompownię zasilić  z instalacji trzyfazowej 400V  w budynku, jeżeli w budynku dla 

którego projektowana jest przepompownia  ścieków nie ma instalacji trzyfazowej wówczas 

należy  wykonać zasilenie jednofazowe. 

Kabel zasilający należy włączyć do rozdzielnicy  automatyki pompowni.  

Szafka automatyki pompowni  umieszczona będzie opok studni pompowni na słupku 

stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposób zamontowania szafki sterowniczej 

uzależniony będzie od warunków miejscowych  i uzgodnieniem  z właścicielem posesji oraz  

użytkownikiem  kanalizacji sanitarnej.  

Trasę kabla zasilającego pompownię  należy ustalić  każdorazowo w uzgodnieniu z 

właścicielem posesji oraz  użytkownikiem kanalizacji sanitarnej. Zasilanie bezpośrednie 

pompy realizować przewodem dostarczonym w komplecie wraz z pompą i automatyką  

( instalacja trójfazowa lub jednofazowa)    

 

5.9.4. Szczegóły techniczne budowy linii kablowych 
- kabel układać  w rurze osłonowej  Dn 50 mm z PCV, 

- kable układać w wykopie na głębokości 70 cm, 

- rurę osłonową  układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej 

samej grubości, a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego na który należy 

ułożyć folię winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą 

rodzimej ziemi, ubijając warstwami co 20 cm „na mokro”, 

- kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,  

- wykop należy kopać ręcznie,  

- wprowadzenie kabli do studni pompowni  wykonać w rurze osłonowej,  

- przed i po ułożeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- ustalić metody wykonania wykopów, 

- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę  

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 

W czasie kontroli i badania winny obejmować : 

- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 

- obudowa wykopów, 

- zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 

- zejścia do wykopów, 

- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 

- podłoża naturalnego i wzmocnienia, 

- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 

materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 

zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

- badanie zabezpieczenia przed korozją, 

- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoża 

b) izolacji wodoszczelnej 

c) zabezpieczenia przed korozją 

d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 

e) sprawdzenie montażu przewodów i  studzienek 

f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych 

- badanie szczelności całego przewodu, 

- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 

- badanie wykonania bloków oporowych, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 

przekroczyć = 3 cm, 
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego 

punkcie : 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 

b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekraczać: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 

b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- Studzienka rewizyjna  

- Studnia pompowni 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów, 

- wykonanie studzienek  

- wykonanie rur ochronnych 

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 
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Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeżeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuższych odcinków, nie powinna być 

mniejsza niż 100 m i powinna wynosić: 

a) około 300 m w przypadku ułożenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 

lub nad terenem na podporach, 

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułożonych w wykopach nie umocnionych. 

W przypadku przewodu wykonanego z różnych materiałów odbiorem technicznym 

częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 

niezależnie od jego długości. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę, 

- projekt budowlany 

- dziennik budowy 

- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 

- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych, 

- specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 

ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 

dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 

 

8.4. Odbiór końcowy 
 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: 

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 

w trakcie budowy 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 

- czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 

- przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 

projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 

protokóle. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, jeżeli zostały spełnione wszystkie 

wymagania normy. Jeżeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 

końcowym, nie zostało spełnione, należy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 

normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje : 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie I-III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego uzbrojenia, 

- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 

- wykonanie studzienek rewizyjnych, 

- przeprowadzenie próby szczelności, 

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu.  

- opłaty / dzierżawy terenu /. 

- przygotowanie terenu  

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu.  

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

  Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

   i opis gruntów. 

 

3. PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
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      Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

4. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 

      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 

      z rur stalowych ocynkowanych.. 

 

5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 

 

6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 

 

7. PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w 

      budownictwie. Konstrukcje betonowe i  

      żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 124:2000                           Zwieńczenia wpustów i studzienek                                                                       

kanalizacyjnych do na 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 

9.   PN-EN 476:2001           Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    

stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.  Wymagania. 

 

10. PN-EN 1852-1:1999                        Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 

z polipropylenu (PP) do odwadniania   i   

kanalizacji.     

                                                                 Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu 

  

11. PN-92/B-10729                                   Studzienki kanalizacyjne.   

 

12. PN-B-10736:1999                               Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.  

                                                                       Warunki techniczne wykonania  

13. PN-EN 124:2000            Zwieńczenia wpustów i studzienek 

kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 

badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 

14.  PN-EN 1610: 2002                          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
 

15.  PN-EN 1671:2001                              Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
 

16. PN-EN 1852-1:1999                          Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne  bezciśnieniowe systemy przewodowe                                     

bezciśnieniowe z polipropylenu (PP)  

                                                             do odwadniania   i   kanalizacji.    

 

17. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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18. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami  

      stosowane na gorąco. 

 

19. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 

      na gorąco. 

 

20. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu.  

      Kręgi żelbetowe i żelbetowe. 

. 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 

3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 

odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 

roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 

Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 

przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 

wodno-kanalizacyjnych.  

 
9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 

91/02 poz. 811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 

401) 

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 

1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami 

sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 

późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
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w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-

wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 

na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 

pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 

zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-

czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 

wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-

grożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 

wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 

58) 

19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 

         października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  

         remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  

 21.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie  

         szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

         wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 
   

 

 

 


