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1.1. Inwestor. 
         Inwestorem zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci 
wodociagowej, rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Białobrzeg BliŜszy, Kruki”, jest 
Gmina Olszewo-Borki  
  
1.2. Inwestycja. 
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji jest projekt budowlany wraz z projektem 
wykonawczym sanitarnym sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowej wraz z przyłączami i 
przepompowniami przydomowymi (UZT) dla ścieków bytowo- gospodarczych z 
budownictwa mieszkaniowego  terenie miejscowości Białobrzeg BliŜszy i Kruki  w gminie 
Olszewo-Borki. 
Na dokumentację składają się: 
- Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: „Projekt zagospodarowania” i 

„Projekt technologiczny”  
- z lokalizacją projektowanych urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z  

przyłączami w systemie ciśnieniowym oraz z przepompowniami przydomowymi (UZT) 
na zakończeniu kaŜdego przyłącza na posesji objętej projektem budowlanym;  

- projekt budowlany i technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ciśnieniowej z zasilaniem 
elektrycznym z wewnętrznej instalacji domowej. 

 
Sieć kanalizacyjną rozwiązano w systemie wysokociśnieniowym, wykonaną z rur PE 100 
PN10 rurociągi ciśnieniowe Øz 50-90 mm oraz z PE 100 PN 10 ( przyłącza ciśnieniowe) z 
UZT do sieci ciśnieniowej. Trasy projektowanych  rurociągów ciśnieniowych, przyłączy i 
lokalizacji obiektów, pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 dla 
msc. Białobrzeg BliŜszy i Kruki. Materiał, długości, uzbrojenie projektowanych rurociągów 
ciśnieniowych pokazano na planach sytuacyjno-wysokościowych.  
 
1.3. Przedmiot opracowania 
 
           Niniejsze opracowanie jest  specyfikacją techniczną budowy kanalizacji sanitarnej 
wysokociśnieniowej z przyłączami ciśnieniowymi i przepompowniami przydomowymi 
(UZT) na zakończeniu kaŜdego przyłącza ciśnieniowego ujętego w projekcie budowlanym. 
Podstawę opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania 
opracowana przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, „EKO-BUD-ROL” w Ostrołęce 
ul. Sienkiewicza 22/6 inŜ. Stanisław Zera. 
Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania 
wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 
 
2. Dane ogólne 
 
2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Cała inwestycja zlokalizowana jest w pasie dróg i ulic w miejscowości Białobrzeg 
BliŜszy i Kruki, w gminie Olszewo-Borki, pow. Ostrołęka, woj. Mazowieckie. 

 
2.2. Właściciel obiektu. 
 
             Inwestycja zlokalizowana jest: zbiorcza sieć ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej prawie 
w całości w pasie dróg i ulic gminnych, natomiast przyłącza sanitarne, ciśnieniowe z 
przepompowniami przydomowymi (UZT) z racji swojej funkcji zlokalizowane są na 
posesjach prywatnych objętych opracowaniem niniejszego projektu w uzgodnieniu z jej 
prawowitymi właścicielami. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji 
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znajdują się w projekcie  budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia 
pasa roboczego na terenach działek przy budynkach,  działkach  rolniczych i  drogach  w 
uzgodnieniu z jej właścicielem i  zarządcami. 

 
 

I           OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
             dla kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 

 
           Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z 
przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej i Sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Białobrzeg BliŜszy i 
Kruki” w gminie Olszewo-Borki. 
 
1.2.  Zakres stosowania OST 
  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót 

objętych niŜej wymaganymi specyfikacjami: 
• kanalizacja wysokociśnieniowa- rurociągi zbiorcze 
• przyłącza sanitarne, ciśnieniowe z przydomowymi przepompowniami 

ścieków (UZT)  
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
- Budowla                        -   obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  
                                                               stanowiący  całość techniczno-uŜytkową, 
 
- Dziennik budowy                        -   naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany   
                                                              przez właściwy organ zgodnie z  
                                                             obowiązującymi przepisami, stanowiący  
                                                              urzędowy dokument przebiegu robót  
                                                              budowlanych oraz zdarzeń o okoliczności  
                                                               zachodzących w czasie wykonywania robót,   
 
- Księga obmiaru                              - akceptowany przez Inspektora nadzoru  zeszyt 

z ponumerowanymi stronami słuŜący do 
wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
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- Kosztorys ślepy                              - wykaz robót z podaniem ich ilości w 

kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
- Kosztorys ofertowy                        - wyceniony kosztorys ślepy 
 
- Przedmiar robót                              -  naleŜy rozumieć przez to zestawienie 

przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych,  

 
- Materiały                                        - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 

robót zgodnie z projektem budowlanym, 
 
- Kierownik budowy                         - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

upowaŜniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

 
- InŜynier                                           - osoba wyznaczona przez Inwestora, 

upowaŜniona do nadzorowania robót i 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

 
- Projektant                                        - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem  dokumentacji projektowej, 
 
- Przedsięwzięcie budowlane            - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji 

sanitarnej,  
 
- Rysunki                                           - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót, 

 
- Aprobata techniczna                        - naleŜy rozumieć pozytywną opinię wyrobu 

stanowiącego jego przydatność do stosowania 
w budownictwie, 

 
- Dokumentacja powykonawcza       -   naleŜy przez to rozumieć dokumentację 

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi,  

 
- Kanalizacja sanitarna                        - układ przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inŜynierskich, znajdujących się poza 
budynkami od pierwszej studzienki 
kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków,  

 
- Przyłącza kanalizacyjne                 - odcinek kanału  łączący studnię rewizyjną na 

kanale w ulicy a pierwszą studnię rewizyjną 
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(od strony budynku) na kanale pomiędzy 
kanałem w ulicy a budynkiem ( naleŜy do sieci 
kanalizacyjnej) 

                                                           -   odcinek kanału pomiędzy studnią rewizyjną na 
kanale pomiędzy kanałem w ulicy a 
budynkiem  ( naleŜy do właściciela budynku) 

                                                            - w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale 
pomiędzy kanałem w ulicy a budynkiem  ( 
odcinek kanału od granica posesji  do  
budynku (  naleŜy do właściciela budynku) 

 
- Zakończenie przyłącza                   - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej za 

ścianą  w budynku lub włączenie do 
istniejącego przykanalika wychodzącego z 
budynku, 

 
- System kanalizacji ciśnieniowej       - hydrauliczny transport ścieków bytowo-

gospodarczych . Składa się z pojedynczego 
przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci 
przewodów tłocznych. Urządzenie do 
wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest 
zawsze na początku przewodu tłocznego 

 
                                                   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
  
 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy i reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
  
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze: 
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i Sieci wodociagowej, rozdzielczej z przyłaczami 
w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci 
wodociagowej, rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Białobrzeg BliŜszy, Kruki” w 
gminie Olszewo-Borki. 

a)  „Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieć wodociągowa, rozdzielcza z przyłączami 
w mc. Białobrzeg BliŜszy, Kruki” w gminie Olszewo-Borki.    

 
b) uzgodnionego projektu budowlanego z : 

• Starostwem Powiatowym w  Ostrołęce  (ZUD) 
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• Urzędem Gminy w Olszewo-Borkach 
• Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrołęce, ul. Lokalna2 
• Uzgodnieniami trasy  z właścicielami terenu 
• specyfikacją techniczną. 

 
  JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie projektu 
budowlanego, Zamawiający sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt. 
 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
  
 Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru  Wykonawcy  stanowią załącznik do umowy , a wymagania 
wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje  
kolejność ich waŜności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”: 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek . 
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem 
budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 
budowlany  moŜe uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
kontraktu lub SST.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub 
SST i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
  
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej  zostanie opracowany 
przez Wykonawcę i zatwierdzony przez administratora  dróg.   
Obowiązek prawidłowego oznakowania, zapewniającego bezpieczne warunki realizacji robót 
spoczywa na Wykonawcy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
   
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed : 

• zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi 
szkodliwymi substancjami; 

• moŜliwością powstania poŜaru. 
Praca sprzętu budowlanego uŜywanego podczas realizacji robót nie moŜe powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
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Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji 
powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do 
środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposaŜone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy. 
 
1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa.   
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami z 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej . 
 
 Wykonawca jest zobowiązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których połoŜenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń bądź ich przełoŜenia, Wykonawca powinien 
powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru.  
Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa 
Wykonawcę. 
 
 1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony Ŝycia  
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.9.   Utrzymanie robót 
 
 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagraŜały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 
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2. MATERIAŁY 
 
 Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w 
projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania 
materiałów zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający inspekcję materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
         Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu 
drogowego. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową , Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem 
Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru  będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i SST oraz dotyczących 
akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru 
Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i 
SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
  
 6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  
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a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-
riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  
   mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materia-
łów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laborato-
rium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca". 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   Ŝe   zapewniono   zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz 
nych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskie] 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 

    Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy.  
  
 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy musza być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót; 

• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

• uwagi i polecenia Inspektora  nadzoru; 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych robót; 

•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót; 

• inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru  
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru  do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
  Księga obmiaru 
 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
 

    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyŜej zalicza się : 
• pozwolenie na realizację zadania; 
• protokoły przekazania placu budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 
• protokoły odbioru robót; 
• protokoły z narad i ustaleń; 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• korespondencja na budowie 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza być zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru musza być wpisane do księgi obmiaru. 
Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy 
robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót:. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót    
 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu. 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu, odbiór tych robót musi być 
wykonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową,  SST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru  ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych 
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy 
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 Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru technicznego częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych 
 w PN-B-10725:1997. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbioru technicznego końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych  
w PN-B-10725:1997 . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8,4.1, 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-
niających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację   powykonawczą,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  
    uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  inwentaryzacji  
     powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny 
 
 Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym  
i polega na ocenia wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest cena  jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji  kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, płace  
    pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki  
   dotyczące bhp,  
• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, badań laboratoryjnych, opłat za 
   zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt  
   oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa  
    Wykonawcy, 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
    mogących wystąpić w czasie realizacji robót. 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
Uzgodniona cena  jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  
w warunkach umowy. 
 
9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.1.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi  
 instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
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(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c)opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.1.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.1.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 
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II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

                      

Wspólny Słownik Zamówień CPV 
Główny przedmiot           45.00.00.00-7 
Dodatkowe przedmioty    45.23.24.00-6 
                                          45.23.24.23-3 

        
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z 
przyłączami i przepompowniami przydomowymi (UZT)  w ramach zadania inwestycyjnego 
pt. „Budowa Kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i Sieci wodociagowej, rozdzielczej z 
przyłączami w miejscowości Białobrzeg BliŜszy, Kruki” w gminie Olszewo-Borki. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
Charakterystyka techniczna 
 
Ogółem w projekcie zaprojektowano przewodów kanalizacji sanitarnej 
                                                                                                     -   7702 mb 
W tym: 

1. Długość zaprojektowanej sieci zbiorczej, ciśnieniowej ogółem :  4742 mb 
z tego: 
- rurociągi z PE100 SDR 17 ØØØØ z 90 mm -                                                     519  mb 
- rurociągi z PE100 SDR 17 ØØØØ z 75 mm -                                                     989  mb 
- rurociągi z PE100 SDR 17 ØØØØ z 63 mm -                                                   1666  mb 
- rurociągi z PE100 SDR 17 ØØØØ z 50 mm -                                                   1568 mb 
2. Długość zaprojektowanych przyłączy kanalizacyjnych ogółem : 2960 mb/105 kpl. 

w tym :  
- przyłącza ciśnieniowe  z PE Øz  (40 mm)  –                                         104 szt./ 2945 
mb. 
- U.Z.T. z pompą wyporową Kador 5/4”-  ilość –                                  104 kpl. 

 - kanalizacja kablowa z domowej instalacji elektrycznej- 3-fazowej - 104 kpl  

      - przyłącze grawitacyjne z PCW Øz 160 mm -                                         1 kpl/15 mb                 

 
Zasilanie przepompowni przydomowych (UZT) z wewnętrznej instalacji przydomowej 
przewodem YDY 5 x 2,5 mm2 – 25mb/szt x 104 szt = 2600 mb 

 
                                                
1.4. Określenia podstawowe 
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- Sieć kanalizacyjna, ciśnieniowa – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i  
 obiektów inŜynierskich znajdujących się poza  budynkami od pierwszej studzienki  
      licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków.  

-          Przykanalik – przewód  odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku. 
-          System kanalizacji ciśnieniowej, hydrauliczny transport ścieków bytowo- 
            gospodarczych . Składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci  
            przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest  
            zawsze na początku przewodu tłocznego 
-          Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji  
            technicznych słuŜących do hydraulicznego transportu ścieków składający się 
            pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków,  
            rurociągów i armatury, układu zasilająco – sterującego 
-          Rurociągi tłoczne - układ przewodów wychodzących z przepompowni ścieków  
            którymi są przetłaczane ścieki sanitarne, 
 
1.4.1. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci. 
 
-    Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inŜynierski występujący na sieci    

kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu 
kanału i wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie 
prawidłowego przepływu ścieków. 

-          Rura ochronna - rura ochraniająca rurociąg grawitacyjny lub tłoczny przed    
           uszkodzeniem, przechodząca pod przeszkodą terenową (droga, rzeka, rów  
           melioracyjny, tory kolejowe, itp.), 
 
1.4.2.  Elementy studzienek i komór 
 

- komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. 

- pokrywa  studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą studni  
- właz – element Ŝeliwny studzienek  umoŜliwiający dostęp do niej. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2. 
Materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których normy przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenia 
Inspektora nadzoru. 
 
2.3.1. Studzienki betonowe 
 

 Studzienki – zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) stanowiące 
wyłącznie alternatywne rozwiązanie do zbiornika monolitycznego z polietylenu Dn 800 mm, 
Dn 1000 mm, powinny być wykonane z kręgów betonowych zbrojonych z betonu B-35.  
Kręgi dolne z dnem prefabrykowanym. Wręby kręgów przed montaŜem kolejnego elementu 
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wypełnić masą bitumiczną lub  załoŜyć specjalną uszczelkę gumową. Przykrycie studni 
stanowić będą pokrywy Ŝelbetowe Ø 1440 mm, grubości 13 cm z włazem przystosowanym 
do zamknięcia.  Wejście do studzienek za pomocą drabinek lub klamer złazowych. Rurociągi 
w studni montować przy pomocy szczelnego  przejścia przez ściany z PP lub PCV.  
 
2.3.2.Przepompownie ścieków przydomowe. 
 
                Studnie (komory) przepompowni ścieków przydomowych muszą być wykonane z 
kręgów betonowych Ø 1000 (dla zespołu jedno pompowego) z betonu B-35. Element dolny z 
kręgu ze specjalnie wyprofilowanym dnem, stanowi wyłącznie  rozwiązanie alternatywne dla 
przepompowni przydomowej w zbiorniku z PE Dn 800 mm.  
 
2.3.3. Kruszywo na podsypkę 
 

Podsypka ma być wykonana ze Ŝwiru. Grubość 10 cm. UŜyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111. 
 
2.4 SkrzyŜowania z przeszkodami 
 

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej 

• rury ochronne (osłonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219 
• płozy z tworzyw sztucznych 
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa. 

b) Drogi o nawierzchni bitumicznej   
• rury wiertnicze- wg PN-H-74229 
• płozy z tworzyw sztucznych 
• końcówka (zakończenie rur osłonowych)- termokurczliwa 

 
2.5.      Składowanie materiałów 
 
2.5.1 Rury  
 

Rury PE dostarczane są w oryginalnie opakowanych wiązkach i powinny być 
 składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalny opakowaniu. Przy składowaniu  
rur naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- rury składować na równym podłoŜu, na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur w 
odstępach 1-2 m. 

- wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekroczyć 2 m, w 
przypadku pojedynczych rur ilość warstw w stosie nie powinna przekroczyć 7, 
natomiast wysokość stosu nie powinna przekroczyć 1,5 m, kolejne warstwy powinny 
być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. Stos naleŜy zabezpieczyć przed 
przypadkowym ześlizgnięciem się rur poprzez ograniczenie jego szerokości przy 
pomocy drewnianych wsporników. 
Rury PE moŜna składować w pakietach i zwojach.  
Składowanie rur w zwojach naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

-           jako generalną zasadę naleŜy przyjąć składowanie rur na równym podłoŜu bez  
             kamieni i przedmiotów o ostrych krawędziach, 
-           zwoje naleŜy składować w pozycji poziomej. 
            Składowanie rur z PE luzem 
             Oryginalnie zapakowane wiązki rur moŜna składować po trzy , jedna na drugiej do  
             wysokości 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub  
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 niepełne wiązki moŜna składować w stosach na równym podłoŜu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,50 m wysokości. Rury o róŜnych średnicach  winny być składowane 
odrębnie. 
Rury i kształtki naleŜy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 
400 C. 
Przy długotrwałym składowaniu ( kilka miesięcy lub dłuŜej) rury powinny być 
chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 
brezentowymi lub innym materiałem ( np. folią nieprzezroczystą z PCV lub PE) lub 
wykonać zadaszenie. NaleŜy zapewnić cyrkulację powietrza pod  powłoką ochronną 
aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie 
oznaczają utraty  ich wytrzymałości lub odporności. 

 
2.5.2. Studnie, pokrywy, włazy 
 

Elementy studni moŜna składować na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, Ŝe nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Składowanie 
powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
elementów. 

 Włazy- powinny być składowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni  
             z dala od substancji działających korodująco. 
 
2.5.3. Cement 
 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach  
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.  
Czas przechowywania cementu nie moŜe przekroczyć 3 miesięcy.  

 

2.5.4. Kruszywo 
 

Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób  
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i  
frakcjami kruszyw.  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnych, ciśnieniowych, przepompowni 

przydomowych ścieków  i przyłączy ciśnieniowych z UZT na ich zakończeniu. 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej  winien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu : 
- koparki gąsienicowe o pojemności łyŜki 0,25 m3 
- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyŜki 0,25 m3  
- koparki  gąsienicowe o pojemności łyŜki 0,60 m3 
- spycharka gąsienicowa 55 KW/75 KM  
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- przyczepa dłuŜycowa do 4,5 T 
- przyczepa dłuŜycowa do 10 T 
- wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym- 0,18 T 
- samochód dostawczy do 0,9 T 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T 
- samochód skrzyniowy do 5 T 
- spawarka wirująca 300A 
- wciągarka ręczna 3 do 5 T 
- Ŝuraw samochodowy do 4 T 
- Ŝuraw samochodowy do 10 T 
- koparko-spycharka 0,15 m3 
- kocioł do podgrzewania asfaltu 
- kocioł do gotowania lepiku 
- agregat pompowo – próŜniowy do odwodnień, 
- zestawy igłofiltrowe z igłami i rurociągami tłocznymi 
- pompy do odwodnień powierzchniowych 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  „Przepisy ogólne” pkt. 4.  
 
4.2. Transport rur 
 

Rury powinny być właściwie zabezpieczone przed zmianą połoŜenia podczas  
przewozu. Ze względu na specyficzne cechy rur PE  naleŜy przestrzegać  
następujących wymagań: 

- przewóz powinien być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi  
            o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną  
            nie były dłuŜsze niŜ 1 m. 
- rury fabrycznie zapakowane- przy układaniu ich w stosy obowiązują te same zasady 

co przy składowaniu, z tym, Ŝe wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1 m. 

- rury przewoŜone luzem, powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez 
podłoŜenia tektury i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu. 

- przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 C do + 300 C, w 
kaŜdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i składowaniu oba końce rur 
powinny być zabezpieczone deklami ochronnymi. 

- rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach wymaga uŜycia podnośnika z 
zawiesiem dwucięgnowym i trawersą z dwoma cięgnami z liny miękkiej np. 
bawełniano-konopnej. 

- załadunek i wyładunek pojedynczych rur małych średnic (do 250 mm) nie wymaga 
uŜycia sprzętu specjalnego, rury mogą być przenoszone ręcznie. 

 
4.3. Transport studni i komór przepompowni przydomowych  
 

Studnie i studnie przepompowni przydomowej  naleŜy transportować krytymi 
środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Studnie  
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transportowane luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym.  
Przepompownie przydomowe z betonu muszą być transportowana w  pozycji stojącej, na 
specjalnie przygotowanych i dostosowanych do średnicy studni drewnianych leŜy 
umieszczonych na specjalnej przyczepie. Przepompownie naleŜy układać na leŜach w taki 
sposób, aby nie doszło do uszkodzenia króćców wlotowego i króćca tłocznego. 

 
4.4. Transport pokryw odciąŜających   i włazów.  
 

Pokrywy nastudzienne  winny być transportowane samochodami skrzyniowymi w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia 
ułoŜonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu naleŜy 
stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportu. 

Podnoszenie  elementów betonowych o średnicy > 1,2 m naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca 

wbudowania nie powinien powodować: 
- zmiany składu mieszanki 
- zanieczyszczenia mieszanki 
- obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych  
 

4.6. Transport kruszywa 
 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.7. Transport cementu 
 
Transport cementu luzem winien odbywać się samochodami- cementowozami, 

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed 
zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
- ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
- ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
- wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
- zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 
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- naleŜy rozebrać występujące na trasie  ogrodzenia i zabezpieczyć je, 
- znajdujące się w pasie roboczym drzewa i krzewy naleŜy wyciąć mechanicznie 
            i ręcznie 

 
5.3. Roboty ziemne 
 
 Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyŜujących się lub biegnących 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej naleŜy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej i drenaŜy melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branŜowego z uŜytkownikami  
w/w sieci na trasach  budowy.  
Podczas wykonywania  robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć  moŜliwość dojazdu do 
budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Na trasie projektowanej kanalizacji  sanitarnej występują grunty kat. II – III .  
W projekcie zewnętrzna sieć kanalizacji ciśnieniowej zlokalizowana została w całości w pasie 
dróg i ulic gminnych . 

- Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej  w pasie dróg publicznych o 
nawierzchni utwardzonej, stanowi to w projekcie 3851 mb , w tym 3158 mb w 
poboczu Ŝwirowym drogi powiatowej i 693 mb w pasie dróg gminnych 
zaprojektowano ich wykonywanie w wykopach pionowych, umocnionych balami lub 
wypraskami stalowymi. 
Zasypka wykopów w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczonego 
warstwami- bezpośrednio nad rurociągiem sposobem ręcznym warstwą grubości 20 
cm, poza nim gruntem rodzimym, jeŜeli jest to grunt zagęszczelny, nośny i 
maksymalna wielkość kamieni nie przekracza 30,0 mm. W przypadku wystąpienia 
w profilu wykopów gruntów wysadzinowych, nienośnych-(gliny plastyczne, gliny 
zwięzłe, iły pylaste, naleŜy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wymienić 
powyŜsze grunty niezagęszczalne na grunt nośny i zagęszczalny- (piaski grube, 
pospółki). Zagęszczanie wykopu naleŜy wykonywać w całym pionowym profilu 
wykopu (od dna do powierzchni drogi) warstwami o grubości dostosowanej do 
zastosowanego do zagęszczania sprzętu mechanicznego aŜ do uzyskania stopnia 
zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki do Is min. 98% wg zmodyfikowanej 
skali Proctora z kontrolą laboratoryjną stopnia zagęszczenia poszczególnych 
warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-O4481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Zagęszczenie materiału zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane. 

- Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody sanitarne, ciśnieniowe w pasie dróg, 
naleŜy odbudować i przywrócić profil drogi do stanu pierwotnego. W niniejszym 
projekcie stanowi to łącznie 5776,5 m2 powierzchni poboczy  Ŝwirowej dróg do 
odbudowy. Odbudowę nawierzchni Ŝwirowej dróg i poboczy po wykonanej 
kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej wykonać poprzez odbudowę Ŝwirowej wierzchniej 
warstwy drogi grubości min. 0,10 m (licząc grubość warstwy Ŝwiru-pospółki po 
zagęszczeniu do min Is = 98% w  zmodyfikowanej skali Proctora).  

- Roboty wykonywane w pasie dróg  na czas robót naleŜy całodobowo zabezpieczyć 
bezpieczeństwo uŜytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa robót z oświetleniem 
w okresie nocy. Ściśle zastosować się do warunków jakie postawi Urząd Gminy w 
Olszewo-Borkach przy decyzji na wejście wykonawcy robót w pas drogowy- dróg 
gminnych oraz Zarządu dróg Powiatowych w Ostrołęce ul. Lokalna2 w przypadku 
wejścia w pas drogi powiatowej w msc. Białobrzeg BliŜszy i Kruki.  

- Po zakończeniu robót naleŜy zakończone odcinki odbudowy dróg poddać ocenie i 
odbiorowi technicznemu  protokółem przez  przedstawiciela Urzędu Gminy w 
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Olszewo-Borkach, w przepadku dróg gminnych i przedstawiciela Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ostrołęce w przypadku odbioru drogi powiatowej w msc. 
Białobrzeg BliŜszy i Kruki. 

 
Metody wykonania robót- wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, posiadanego sprzętu mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy 
zbliŜaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie wykonywać ręcznie. 
Szerokość dna wykopu ze skarpami 0,6 m ,  
wykopu umocnionego dla rurociągów o średnicach Dn. :  

- do 150 mm – 0,90 m 
- do 200 mm – 1,00 m 
- do 250 mm – 1,05 m 

Deskowanie ścian wykopów naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu 
powinien być składowany na odkład. Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane 
z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m. 
Dno wykopu winno być równe, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleŜności od odwodnienia i sposobu 
wykonania- ręczny lub mechaniczny). Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0,05- 0,20 m 
powinno być wykonane bezpośrednio przed montaŜem rurociągów.  
W miejscu krzyŜowania się ciągów pieszych z wykopem naleŜy wykonać przykrycie 
wykopów z barierkami dla pieszych. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych powinny 
być zachowane co najmniej następujące warunki : 
- górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm 

ponad szczelnie przylegający teren, 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
W wykopie moŜe wystąpić woda gruntowa z wysięków śródglinowych. NaleŜy ja 
odpompować z wykopu przy pomocy pomp do odwodnień  powierzchniowych lub 
igłofiltrów. Wodę rurociągiem tymczasowym naleŜy odprowadzić poza pas roboczy do 
istniejącej kanalizacji deszczowej.  
Zasilenie agregatów pompowych w energie elektryczna naleŜy wykonać przy pomocy 
tymczasowej  linii energetycznej  lub agregatu prądotwórczego. Wybór zaleŜy od wykonawcy 
robót. W czasie wykonywania robót ziemnych  i montaŜowych naleŜy chronić znaki 
geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna 
wynosić: 
- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, 
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi naleŜy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. 
W miejscu skrzyŜowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  z istniejącymi 
kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych  kablach naleŜy  
zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS  
 
5.3.1. Odwodnienie wykopów 
 
         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, Ŝe rurociągi ciśnieniowe 
kanalizacji sanitarny na niektórych odcinkach  są posadowione poniŜej zwierciadła wody 
gruntowej. Głębokość posadowienia w wodzie jest róŜna i waha  się od 0,50 m do 1,0 m 
zaleŜnie od pory roku w jakiej kanalizacja  będzie budowana. W okresach opadów 
deszczowych poziom wody gruntowej moŜe podnieść. Nie przewidziano obniŜenie poziomu 
zwierciadła wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopów w razie potrzeby 



 27

naleŜy wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu lub przy 
pomocy igłofiltrów. Przewidzieć podczas wykonywania wykopów ułoŜenie drenaŜy i studni 
zbiorczych.  Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się moŜe z 
przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. 
Sposób rozwiązania będzie zaleŜał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  
wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy 
składaniu oferty na budowę kanalizacji wykonawcy robót muszą uwzględnić  koszt  zasilenia  
w energię elektryczną agregatów pompowych w dostosowaniu do posiadanych urządzeń. 

 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 
 Przewody naleŜy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłoŜu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu. W 
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podłoŜem jest grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury  PE  moŜna posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, 
dając pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 
10 cm, z wyprofilowaniem stanowiącym łoŜysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren 
większych od 20 mm. Dla naruszonego podłoŜa gruntów rodzimych, które stanowić miały 
podłoŜe naturalne lub spoistych glin, iłów naleŜy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 10 
cm, zagęszczoną. Materiał na podsypkę to- piasek, tłuczeń, Ŝwir. W gruntach nawodnionych, 
(odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy Ŝwiru lub tłucznia z 
piaskiem grubości 15 cm.  
 
 
5.5.1. Wytyczne układania i montaŜu rur ciśnieniowych z polietylenu 

 
Ogólne warunki układania i montaŜu rur z PE : 

- Przewody z PE moŜna układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 

C, 
- Sposób montaŜu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie 

kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być uŜyte tylko rury, kształtki i łączniki z 

PE nie wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim 

przygotowaniu podłoŜa. PodłoŜe profiluje się w miarę układania 
odcinków rurociągów, 

- Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej 
swojej długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 

- Rura łączona z końcem następnej rury poprzez zgrzanie czołowe 
powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
zagęszczenie do  Is nie mniej niŜ 0,95, 

- Zamontowane uprzednia, węzły naleŜy łączyć w wykopie z ciągiem 
zmontowanych rur, 

- Pod zasuwami, hydrantami, węzłami Ŝeliwnymi podłoŜe naleŜy 
wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 

- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku naleŜy wykonać za 
pomocą odpowiednich łuków, 

- Węzły na przewodzie wodociągowym z rur PE oraz łuki, kolana, 
trójniki, końcówki sieci naleŜy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok 
oporowy musi być wsparty o nienaruszoną ścianę, 
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- Kształtki z PE naleŜy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez 
oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE z innymi materiami i armaturą wykonuje 
się za pomocą kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, 
nasuwek, dwuzłączek,  

MontaŜ rur z PE winien się odbywać poprzez zgrzewanie czołowe (średnice przewodów 
wodociągowych od Øz 90 mm wzwyŜ) lub na mufy elektrooporowe z PE100 SDr11 (dla 
średnic rur z PE Øz 40-63 mm 
 
 
5.5.2. Studnia betonowa Dn 1000 mm 

 
Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z normą PN-B- 10729:1999 jest 

studzienką kanalizacyjną włazową o średnicy wewnętrznej 100cm. 
Studnia taka składa się z kręgu dolnego z dnem, kręgów betonowych B-35 , płyty 
nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i włazu Ŝeliwnego sferoidalnego D-400 . 
W studni naleŜy zamontować  stopnie włazowe Ŝeliwne. Połączenia kręgów wykonać przy 
pomocy uszczelki. Włączenie rurociągów wykonać przy pomocy przejść szczelnych z PP lub 
PCV . Kinetę wykonać z betonu. 
 
5.5.6.1 MontaŜ studzienki Dn 1000 
              Dno wykopu wyrównujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwę nie 
zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości 10 cm. 
Kinetę układamy na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej. Podłączamy rury 
kanalizacyjne, ustawiamy dokładny kąt podłączenia. Górę kinety poziomujemy. 
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyŜej wierzchu rury. 
Zasypywanie warstwami obsypki, zagęszczanie.  Rurę karbowaną docinamy ręcznie lub 
mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki. Zakładamy uszczelkę do rury karbowanej 
do najniŜej  połoŜonej dolinie po stronie zewnętrznej rury.  Smarujemy kielich kinety 
środkiem poślizgowym i montujemy rurę karbowaną. Dokonujemy zasypanie wykopu 
warstwami obsypki piaskowej równomiernie na całym obwodzie studzienki.  
Zwięczenie studzienki naleŜy wykonać z betonowym pierścieniem odciąŜającym 
do włazu Ŝeliwnego.  
 
5.5.7. Rozwiązanie projektowe przyłączy sanitarnych, ciśnieniowych. 

 
Przyłącza sanitarne cisnieniowe są to odcinki cisnieniowe kanalizacji sanitarnej łączące 
rurociąg zbiorczy , cisnieniowy z przepompownią przydomową (UZT) zaprojektowaną na 
zakończeniu kaŜdego przyłacza sanitanego na posesji z instalacją  kanalizacyjną w 
budynkach. Przyjęto następujące rozwiązania  budowy przyłączy cisnieniowych sanitarnych: 
Projektowana jest przepompownia przydomowa (UZT) na kaŜdej posesji, która poprzez 
przyłacze cisnieniowe (z PE Øz40 mm)włączona będzie do zbiorczego przewodu 
cisnieniowego kanalizacji sanitarnej. Włączenie wewnętrzej insalacji sanitarnej z budynku do 
zaprojektowanej przepompowni przydomowej (UZT) nie jest objęte  niniejszym projektem. 
Własciel posesji w własnym zakresie dokonuje  włączenie swojej wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej wyprowadzonej z budynku do zaprojektowanej  przepompowni przydomowej 
na jego posesji wykorzystując istnijący lub nowy rurociąg grawitacyjny odpływu scieków 
z budynku do istniejącej kloaki. W zbiorniku przepompowni przydomowej na głębokości 
około 1,50 m od terenu przewidziano w projekcie włączenie rurociągu z domowej instalacji 
sanitarnej. Istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo) będzie odłączony z  instalacji 
kanalizacyjnej.  
 
5.5.8.    Badanie szczelności  kanalizacji  
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         Badanie szczelności wykonanej kanalizacji wykonać z uŜyciem wody ( metodą „W”).  
Ciśnienie próbne jest ciśnieniem wynikającym z wypełnienia badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub górnej studzience, przy czym ciśnienie  to 
nie moŜe być większe niŜ 50 kPa i mniejsze niŜ 10 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  Po 
wypełnieniu przewodu lub studzienek wodą i wytworzeniu ciśnienia próbnego, moŜe być 
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzinę.  
Czas badania powinien wynosić 30 min. 
Ciśnienie powinno być utrzymywane z dokładnością  do 1 kPa ciśnienia próbnego poprzez 
uzupełnianie wody do maksymalnego poziomu.   
Całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania w celu spełnienia wymagań powinna 
być mierzona i rejestrowana wraz z wysokością słupa wody wymaganego ciśnienia próbnego. 
Wymagania  dotyczące  badań  są  spełnione, jeŜeli ilość wody nie przekracza: 
-  0,15  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,  
-  0,20  l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi   
    włazowymi, 
-  0,40  l/m2 w czasie 30 min. dla  studzienek kanalizacyjnych 
Uwaga:  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilŜonej. 
 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
 

UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu. Do wykonania zasypki naleŜy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 
szczelności  sieci. Grubość warstwy ochronnej- powinna wynosić 0,3 m ponad wierzch rury. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty.  
Po wykonaniu obsypki i jej zagęszczenia moŜna przystąpić do wypełnienia pozostałego 
wykopu (zasypki). Do wypełnienia wykopu moŜna uŜyć materiału rodzimego z 
zastrzeŜeniem, Ŝe wielkość cząstek nie przekracza 30 mm i jest to grunt zagęszczelny, nośny. 
W przypadku wystąpienia w profilu wykopów gruntów wysadzinowych, nienośnych-(gliny 
plastyczne, gliny zwięzłe, iły pylaste, naleŜy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem 
wymienić powyŜsze grunty niezagęszczalne na grunt nośny i zagęszczalny- (piaski grube, 
pospółki). Zagęszczanie wykopu naleŜy wykonywać w całym pionowym profilu wykopu (od 
dna do powierzchni drogi) warstwami o grubości dostosowanej do zastosowanego do 
zagęszczania sprzętu mechanicznego aŜ do uzyskania stopnia zagęszczenia poszczególnych 
warstw zasypki do Is min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. z kontrolą laboratoryjną 
stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-O4481 [1] i 
BN-77/8931-12 [6]. Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga 
zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN/B- 02480. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu.  
 
Ogólne warunki układania i montaŜu rur z PE : 

- Przewody z PE moŜna układać przy temperaturze otoczenia 00 C do 300 C, 
- Sposób montaŜu rur przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków, 
- Do budowy przewodu mogą być uŜyte tylko rury, kształtki i łączniki z PE nie 

wykazujące uszkodzeń i pęknięć, 
- Układanie przewodu moŜe być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoŜa. 

PodłoŜe profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 
- Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swojej długości w 

co najmniej ¼ swego obwodu, 
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- Zamontowane uprzednio węzły naleŜy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych 
rur, 

- Pod zasuwami  podłoŜe naleŜy wzmocnić betonem B10 grubości 10-15 cm, 
- Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku naleŜy wykonać za pomocą 

odpowiednich łuków, 
- Przy niewielkich załamaniach trasy moŜliwe jest  zrezygnowanie z łuków lub kolan i 

wykorzystanie elastyczności rur z polietylenu. NaleŜy przy tym zachować zaleŜnie od 
temperatury rur minimalne promienie gięcia. Temperatura układania 200C R = 20xd,  
100C  R = 35xd,  00C  R = 50xd, 

- Węzły na przewodzie tłocznym  z rur PE oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci 
naleŜy zabezpieczyć blokami oporowymi. Blok oporowy musi być wsparty o 
nienaruszoną ścianę. Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być 
całkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje się przed 
przeprowadzeniem prób szczelności.  

- Kształtki  naleŜy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią 
lub taśmą z tworzywa. 

- Łączenie rur i kształtek z PE  z innymi materiami i armaturą wykonuje się za pomocą 
kształtek kielichowych, kielichowo- kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek,  

- Końce odgałęzień zakorkować korkami z PE i  blokami oporowymi z betonu.  
- Na zasypce naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą wzdłuŜ ułoŜonego  
             rurociągu.  UmoŜliwi ona  w przyszłości łatwiejsze zlokalizowanie rurociągu. 
Łączenie rur PE poprzez zgrzewanie czołowe lub na mufy elektrooporowe z PE100 SDR11.  
Łączenie z armaturą za pomocą kształtek elektrooporowych z PE100SDR11- ściśle 
dostosować montaŜ węzłów na sieci ciśnieniowej według załączonego do projektu schematu 
węzłów. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny 
zostać odsłonięte. Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-
10725. Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady: 
łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba   
powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura wodociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ. 200C , 
- próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montaŜu i 

wzrokowym    
    sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 

normami, ale nie dłuŜej niŜ. 24 godziny, 
- napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci, 

  całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy pozostawić go na kilka 
godzin dla   ustabilizowania, 

- po zakończeniu  próby ciśnienie  naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 

zamarznięciu wody w rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, naleŜy przewód poddać płukaniu, 
uŜywając do tego celu czystej wody wodociągowej. 
Prędkość przepływu wody powinna umoŜliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń 
 
 
5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertów 

 
SkrzyŜowania rurociągu tłocznego  pod drogami o nawierzchni asfaltowej i Ŝwirowej 

naleŜy wykonać przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykonać maszyną 
do wierceń poziomych. Do wierceń stosować rury wiertnicze.   
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Przewód tłoczny naleŜy zmontować w rurze ochronnej na płozach system raci lub im 
podobnych. Końce rur ochronnych zabezpieczyć końcówkami termokurczliwymi  
( manszetami)  zabezpieczającymi wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną, a rurą tłoczną 
przed dostaniem się do jej wnętrz wody lub zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na 
zewnątrz w sposób niekontrolowany wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
5.7.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych. 
 
 Bloki oporowe naleŜy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod 
zasuwami, a takŜe przy zmianach kierunku. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku moŜliwości spełnienia tego warunku, naleŜy przestrzeń 
między tylnią ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B 7,5 przygotowanym 
na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianą przewodu wodociągowego 
powinna być nie mniejsza niŜ 0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem naleŜy zalać 
betonem klasy B 7,5 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Kształtki  naleŜy 
zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubą folią lub taśmą z tworzywa. 
 Łuki zgrzewane doczołowo, trójniki i inne kształtki mają być całkowicie obetonowane. 
Konstrukcje oporowe wykonuje się przed przeprowadzeniem prób szczelności.  
Wykop do rzędnej wierzchu bloku moŜna wykonywać dowolną metodą, natomiast poniŜej- 
do rzędnej spodu bloku- wykop naleŜy pogłębić ręcznie tuŜ przed jego posadowieniem, 
zgodnie z normą BN-81/9191-04. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku naleŜy zasypać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu tłocznego. 
 
5.7.6. Armatura odcinająca 
 
Uzbrojenie rurociągu ciśnieniowego   stanowią zawory kulowe Polyvalve z PE11SDR11 PN 
10  do połączeń z rurami PE, obudową i skrzynką Ŝeliwną  do zasuw. 
 Armaturę odcinająca (zasuwy) naleŜy instalować:  
- w węzłach montaŜowych (przy odgałęzieniach)  
- na odgałęzieniu do przepompowni ścieków, 

w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji. 
 

5.7.7   Wykonawstwo robót. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach przechodzących przez tereny zielone i 
uprawne naleŜy z pasa roboczego zdjąć  warstwę ziemi roślinnej i  zhałdować  obok. 
W projekcie nie przewidziano pełnej rekultywacji gruntów (jak dla gruntów rolnych) po 
wybudowanej sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej, poniewaŜ zaprojektowana 
kanalizacja (sieć zbiorcza, ciśnieniowa) została zlokalizowana w pasie dróg publicznych i 
częściowo w działkach budowlanych. Teren po zrealizowanej inwestycji naleŜy 
przywrócić do  pierwotnej postaci uŜytkowej z przed realizacji inwestycji, z pełną 
odbudową nawierzchni Ŝwirowej dróg zgodnie z projektem (wykonana i zagęszczona 
warstwa odbudowy drogi musi spełniać wszystkie normy dla budowy dróg publicznych 
w danej klasie).  
Ogrodzenia znajdujące się w psie roboczym naleŜy rozebrać.  Rozbiórkę nawierzchni ulic, 
dojazdów   i chodników wykonywać ręcznie i mechanicznie.   Plac robót ziemnych w pobliŜu 
budynków  naleŜy zabezpieczyć przed  osobami postronnymi.  
Przed wejściem na plac budowy kanalizacji sanitarnej naleŜy dokonać   inwentaryzacji 
istniejących kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociągowej,  kanalizacji 
deszczowej, sieci gazowej i drenaŜy melioracyjnych oraz  dokonać wywiadu branŜowego z 
uŜytkownikami  w/w sieci na trasach  budowy.  
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Podczas wykonywania  robót ziemnych naleŜy zabezpieczyć  moŜliwość dojazdu do 
budynków  i  wykonać tymczasowe przejścia dla pieszych. 
Roboty ziemne wykonywać mechanicznie koparką podsiębierną. Wykopy 
szerokoprzestrzenne z odkładem ziemi na bok , ściany nieumocnione.   
Nachylenie skarp 1 : 1. W pobliŜu  istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne 
wykonywać ręcznie. Wszystkie rurociągi ciśnieniowe zaprojektowane w pasie dróg o 
nawierzchni utwardzonej (asfaltowej i Ŝwirowej), naleŜy wykonywać w pionowych, 
umocnionych  ścianach wykopów.  Lokalizacja robót ziemnych w wykopach umocnionych 
przedstawiona  jest na planach sytuacyjno-wysokościowych z projektem kanalizacji oraz w 
zestawieniu sieci zewnętrznej z przejściami pod przeszkodami tab Nr 1,   Odwodnienie 
wykopów wykonywać przy pomocy igłofiltrów lub pomp do odwodnień powierzchniowych.  
Rury układać na naturalnej z ukopu podsypce piaskowej miąŜszości 10 cm. Praca koparka w 
pobliŜu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona  Istniejące uzbrojenie podziemne 
oznaczone jest na  planie  syt. - wys.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie 
istniejącego uzbrojenia w terenie. 
Wykopy zasypywać  mechanicznie.  W miejscach  gdzie wykopy wykonywane są  w drogach 
 i dojazdach do budynków wykopy naleŜy zasypywać z zagęszczeniem według opisu w 
punkcie 5.6. Wszystkie nawierzchnie rozebrane naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego.  
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach równieŜ  musza być odtworzone.   
Razem z budową ciśnieniowych rurociągów zbiorczych będą budowane przyłącza 
ciśnieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT) z pełnym uzbrojeniem 
technologicznym i podłączeniem do domowej instalacji elektryczne dla zasilenia pompy w 
UZT i automatyki sterownia procesem technologicznym przepompowni przydomowej  . 
Przed rozpoczęciem budowy przyłączy ciśnieniowych naleŜy ponownie uzgodnić sposób 
rozwiązania budowy przyłącza z właścicielem budynku. Przykanalik domowy naleŜy 
doprowadzić do zaprojektowanej lokalizacją UZT na posesji umoŜliwiając właścicielowi 
posesji podłączenie z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną w budynku.  Sposób połączenia 
kaŜdorazowo naleŜy uzgodnić z właścicielem  budynku. Rurociągi tłoczne układać na 
głębokości 1,60 m.p.p.t. Połączenia rur z PE o średnicach Øz 75 mm i mniejszych naleŜy 
wykonać za pomocą polietylenowych złączy elektrooporowych. Kształtki oraz złączki 
elektrooporowe do w/w połączeń rur z PE muszą posiadać aktualne badania wykonane przez 
upowaŜnione jednostki badawcze i certyfikujące, (wykonywane 2-u krotnie w ciągu roku) 
dopuszczające do zastosowania do kanalizacji ciśnieniowej na ciśnienie robocze minimum 10 
bar. Zastosowane w/w wyroby z PE do kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowej muszą spełniać 
wymogi normy PN-EN 13244 do zastosowania pod ziemią i nad ziemią.   Połączone rury 
muszą być układane tak, Ŝeby podparcie ich było jednolite. Rury musza być układane i 
pozostawione w takim połoŜeniu, Ŝeby trzymały się linii i spadków  określonych w projekcie. 
Podczas  prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie  rur 
przed przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i 
przejeŜdŜania cięŜkiego sprzętu wykonawcy.  Rury układać na podsypce gr. 10 cm z piasku. 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725. Przy próbach 
szczelności rur ciśnieniowych naleŜy zachować następujące zasady: 
- odcinki poddawane próbie ciśnienia powinny posiadać długość 300 - 500 m., 
- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby, 
- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a 
próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
- maksymalna temperatura rurociągu nie moŜe być wyŜsza niŜ 200 C , 
- próbę szczelności naleŜy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montaŜu i wzrokowym 
sprawdzeniu połączeń, 
- rurociąg winien być poddany podwyŜszonemu ciśnieniu tylko przez czas określony 
normami, ale nie dłuŜej niŜ 24 godziny, 
-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniŜszym punkcie sieci, 
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- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu naleŜy pozostawić go na kilka 
godzin dla ustabilizowania, 
- po zakończeniu  próby ciśnienie  naleŜy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
- po próbie naleŜy całkowicie opróŜnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody w rurach. 
Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, naleŜy przewód poddać płukaniu, 
uŜywając do tego celu czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna umoŜliwić usuniecie 
wszystkich zanieczyszczeń. Zasypkę rur do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonywać 
gruntem sypkim  z zagęszczeniem. Na zasypce naleŜy ułoŜyć taśmę lokalizacyjno-
ostrzegawcza wzdłuŜ ułoŜonego rurociągu.  UmoŜliwi ona  w przyszłości łatwiejsze 
zlokalizowanie rurociągu. Pozostałą cześć wykopu  zasypywać warstwami 20 cm ziemia z 
nasypu z zagęszczeniem. Mechaniczne zagęszczanie  nad rurą moŜna wykonywać dopiero, 
gdy nad jej wierzchem została wykonana obsypka  o grubości  co najmniej 30 cm. 
MontaŜ rur  wykonywać zgodnie z instrukcja  producenta rur z których budowany będzie 
rurociąg tłoczny. Przy montaŜu  instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni 
przydomowej naleŜy wykonać połączenie kablem doziemnym  z skrzynką sterownicą .  
W czasie wykonywania robót ziemnych  i montaŜowych naleŜy chronić znaki geodezyjne. 
Minimalna odległość projektowanej sieci kanalizacji tłocznej winna wynosić: - 2 m. od 
znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych, - 3 m. od niepodpiwniczonych 
budynków, lokalnych zbiorników na ścieki. Przy wykonywaniu robót ziemnych pod 
czynnymi liniami energetycznymi naleŜy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP. W 
miejscu skrzyŜowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej    i tłocznej  z 
istniejącymi kablami  energetycznymi  i  telefonicznymi    w celu zabezpieczenia na tych  
kablach naleŜy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT A110 PS  
Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
 
5.9.  Przepompownia ścieków przydomowe   (UZT)  
 
Urządzenie Zbiornikowo Tłoczne (UZT).  Konstrukcja przepompowni przydomowej na 
zakończeniu przyłącza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokociśnieniowej 
Podstawowym elementem ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia 
przydomowa ścieków UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki 
wyposaŜonej w urządzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed 
studzienką jest jej całkowita szczelność tak, by wykluczone było wyciekanie ścieków z 
przepompowni, jak i napływanie do jej środka wód gruntowych. Stosowanie tradycyjnych, 
betonowych rozwiązań jest niewystarczające ze względu na ich powszechną nieszczelność, 
nawet przy zastosowaniu kręgów z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem są koszty 
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonów, transport, praca cięŜkiego sprzętu, uszczelnianie 
itp. Wykorzystując tworzywa sztuczne do budowy systemów kanalizacyjnych pozbywamy się 
tych problemów. 
z PEHD fi800x2300 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym. rys Nr 1, wykonane z 
polietylenu (PE) jako monolityczny element  charakteryzujący się: 

- szybką i łatwą zabudową w wykopie bez konieczności stosowania cięŜkiego sprzętu. 
- prostym montaŜem zespołu pompowego z armaturą technologiczną i automatyką. 
- odpornością na wody gruntowe i agresywne ścieki, gwarantującą całkowitą szczelność 

i zapobiegające przed eksfiltracją i infiltracją ścieków i wód gruntowych. 
- odporność na siły wyporu wód gruntowych. 
- trwałość i pełną odporność na ścieki sanitarne. 
- niski koszt instalacji. 
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MontaŜ zbiornika UZT z „PE” 
 
-  Wykop pod zbiornik 
Wykop pod zbiornik UZT powinien być około 30 cm głębszy niŜ planowana rzędna dna 
zbiornika  i minimum 100 cm szerszy niŜ średnica zewnętrzna zbiornika UZT. Podczas 
wykopu naleŜy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod zbiornikiem UZT. 
Wykop naleŜy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. Na dnie wykopu 
naleŜy zastosować 15 cm podsypkę piaskową, wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 
95% w skali Proctora. Zbiornik naleŜy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jego 
wypoziomowanie 
- Obsypka zbiornika  
Na całej wysokości zbiornika UZT naleŜy stosować obsypkę piaskową o szerokości minimum 
50 cm. Obsypkę naleŜy dokonać równomiernie, co 30 cm i zagęszczając uŜywając lekkiego 
sprzętu by nie uszkodzić zbiornika pracując przy samej ściance. Zagęszczenie powinno być 
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zagęszczenia w skali Proctora. 
Wykonanie prawidłowego zagęszczenia jest szczególne waŜne dla trwałości i bezpieczeństwa 
eksploatacji UZT.   
- Zwieńczenie zbiornika UZT 
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczną regulację wysokości zbiornika dokonać naleŜy 
poprzez docięcie komina włazowego zbiornika odcinając maksymalnie 20 cm. 
W zaleŜności od miejsca posadowienia zbiornika UZT naleŜy zastosować odpowiednie 
zwieńczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach i miejscach 
nieutwardzonych gdzie nie występuje ruch kołowy, zastosować moŜna pokrywę z PE 
montowaną bezpośrednio na zbiorniku, ten typ zwieńczenia oznaczono w projekcie jako  
typ „B”,  W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesję lub drogach 
naleŜy zastosować włazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione bezpośrednio na 
Ŝelbetonowych pierścieniach odciąŜających gr 15 cm i średnicy: 

- fi 110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespołu jednopompowego) 
W projekcie zastosowano ten typ zwieńczenia oznaczony jako typ „A” z włazem B125 , 
C250 . Zadaniem pierścienia odciąŜającego jest przeniesienie obciąŜenia wynikającego z 
ruchu kołowego na grunt wokół zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku 
komin włazowy zbiornika powinien być zakończony minimum 3 cm powyŜej dolnej 
powierzchni pierścienia odciąŜającego, ale minimum 5 cm poniŜej stopy włazu Ŝeliwnego. 
Jako obsypkę wokół zbiornika znajdującą się bezpośrednio pod pierścieniem odciąŜającym 
zastosować naleŜy piasek stabilizowany cementem uszczelnić. 
Dopuszcza się zastosowania zbiornika UZT z innego materiału, plastyku przy bezwzględnym 
zachowaniu wymogów niŜej opisanych. 

 
WyposaŜenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT 
 
WyposaŜenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT 
Wewnątrz kaŜdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie 
wysokociśnieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu 5/5” KADOR z silnikiem 
jednofunkcyjnym typu 3-P 62-11-07 o mocy 1,1 kW, zasilanym prądem trójfazowym 400 V 
jako rozwiązanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w technologią z 
zasilaniem trójfazowym zaprojektowano wszystkie 102 szt U.Z.T.  Zaprojektowane pompy 
tak zasilane prądem trójfazowym jak i jednofazowym w UZT, są pompami ślimakowymi 
zatapialnymi do ścieków z urządzeniami rozdrabniającymi części stałe zawarte w ściekach, 
umoŜliwiając tym przetłaczanie ich przewodami ciśnieniowymi o średnicy nominalnej 32mm. 
W zbiorniku UZT są poza pompą zainstalowane następujące urządzenia technologiczne : 
- zawór bezpieczeństwa ograniczający wyjściowe ciśnienie pompy do 6 bar. 
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- zawór zwrotny, kulowy uniemoŜliwiający cofnięcie się ścieków ze zbiorczego przewodu  
ciśnieniowego w ulicy do zbiornika UZT. 
- zawór odcinający umoŜliwiający odcięcie przyłącza od sieci ulicznej. 
- przełączników pływakowych do automatycznego sterowania pracą pompy. 
UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trójfazowego 380 V dla 
silnika pompy i układu sterującego typu 5/4” KADOR oraz  220-250 V dla silnika i układu 
sterującego typu 5/4” KADOR 1F. Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT 
projektuje się z istniejącej instalacji domowej kaŜdej posesji, na której zaprojektowano 
powyŜszą przepompownię przydomową - UZT. 
Załączenie pompy nastąpi po osiągnięciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu ścieków 
(Pz), wyłączenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). KaŜda nieprawidłowość w pracy 
UZT będzie sygnalizowana sygnałem świetlno-dzwiękowym przez urządzenie alarmowe 
załączone przy osiągnięciu ścieków poziomu (Pa).Poziom ścieków w studzience oznaczony 
(Ps), jest to najniŜszy poziom przy, którym urządzenie sterujące wyłączy silnik pompy i 
zasygnalizuje awarię dla przywołania słuŜb eksploatacyjnych. 
Pompa z instalacją i całą technologią sterowania dostarczana jest jako komplet 
wyposaŜenia studni w UZT przez dystrybutora systemu  . Zastosowanie oryginalnych 
urządzeń w zaprojektowanej technologii z automatyką sterowania systemem z pływakami  
sterującymi, zapewni prawidłowe działanie całego systemu kanalizacji wysokociśnieniowej 
oraz bezpieczeństwo uŜytkownika. 
Całość prac montaŜowych zbiorników pod UZT z instalacją urządzeń technologicznych do 
projektowanej ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z projektem, SST, 
oraz obowiązującymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej. 
 

5.9.2 Przyłącza kablowe do przepompowni przydomowych. 
Z istniejącej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonać 
odgałęzienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. W projekcie przyjęto średnią długość przewodu 
dla jednej przepompowni 25 mb. 
Przewód ułoŜyć na tynku w listwie naściennej i wprowadzić po najbliŜszej trasie do 
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnętrznej ścianie budynku lub w pobliŜu 
pompowni. Skrzynkę sterowniczą łącznie z przewodem połączeniowym do pompy 
(standardowa długość 15 mb) oraz pływaki sterujące lub hydrosondę dostarczy i zainstaluje 
dostawca pomp i właściciel technologii sterowania całego UZT. 
Przewód sterowniczy z przewodem zasilającym pompę w przepompowni- UZT, naleŜy 
wprowadzić w rurę osłonową winidurową lub PCV o średnicy DN 50 mm, którą naleŜy 
ułoŜyć w ziemi miedzy przepompownią a skrzynką sterowniczą zainstalowaną na ścianie 
budynku. UłoŜenie w/w rury osłonowej naleŜy wykonać przy instalowaniu, wbudowywaniu 
w gruncie zbiornika UZT pod zaprojektowaną technologię kanalizacji sanitarnej 
wysokociśnieniowej.  
 
 5.9.3. Dodatkowa ochrona od poraŜeń 
Jako dodatkową ochronę od poraŜeń zastosowano zerowanie z przewodem ochronno- 
neutralnym PEN, do którego naleŜy podłączyć wszystkie dostępne, przewodzące części 
instalacji ( obudowa silnika i pompy). 
Ochrona musi spełniać warunek : Zs x Ia < 220 V 
Oporność pętli zwarcia nie moŜe przekroczyć dla wyłączenia w czasie 0,4s i 10 x Ib 
=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma. 
Schemat zasilania przedstawia dołączony do projektu jako załącznik do  rysunku Nr 6.  
Przyłącze kablowe, zasilające przepompownię przydomową  przyjęto średnio o długości L = 
25,0 m dla jednej pompowni.  
Przepompownię zasilić  z instalacji trzyfazowej 400V  w budynku, jeŜeli w budynku dla 
którego projektowana jest przepompownia  ścieków nie ma instalacji trzyfazowej wówczas 
naleŜy  wykonać zasilenie jednofazowe. 
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Kabel zasilający naleŜy włączyć do rozdzielnicy  automatyki pompowni.  
Szafka automatyki pompowni  umieszczona będzie opok studni pompowni na słupku 
stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposób zamontowania szafki sterowniczej 
uzaleŜniony będzie od warunków miejscowych  i uzgodnieniem  z właścicielem posesji oraz  
uŜytkownikiem  kanalizacji sanitarnej.  
Trasę kabla zasilającego pompownię  naleŜy ustalić  kaŜdorazowo w uzgodnieniu z 
właścicielem posesji oraz  uŜytkownikiem kanalizacji sanitarnej. Zasilanie bezpośrednie 
pompy realizować przewodem dostarczonym w komplecie wraz z pompą i automatyką  
 
5.9.4. Szczegóły techniczne budowy linii kablowych 
- kabel układać  w rurze osłonowej  Dn 50 mm z PCV, 
- kable układać w wykopie na głębokości 70 cm, 
- rurę osłonową  układać na 10 cm podsypce z piasku i przysypać warstwą piasku o tej 

samej grubości, a następnie przysypać 15 cm warstwą gruntu rodzimego na który naleŜy 
ułoŜyć folię winidurową koloru niebieskiego o grubości min. 0,5 mm i przysypać resztą 
rodzimej ziemi, ubijając warstwami co 20 cm „na mokro”, 

- kabel układać linią falistą z naddatkiem 1-3% długości wykopu,  
- wykop naleŜy kopać ręcznie,  
- wprowadzenie kabli do studni pompowni  wykonać w rurze osłonowej,  
- przed i po ułoŜeniu kabla przeprowadzić badania przewidziane normą. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien : 

- określić stan terenu, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalić metody wykonania wykopów, 
- ustalić metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania robót. 

 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera w oparciu o normę  
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmować : 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy w tym zabezpieczenie terenu 

wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuŜ wykopu, 
- obudowa wykopów, 
- zabezpieczenie krzyŜujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
- zejścia do wykopów, 
- bezpiecznej odległości od budowli sąsiadującej, 
- podłoŜa naturalnego i wzmocnienia, 
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- badania w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym w tym : 

a) badanie podłoŜa 
b) izolacji wodoszczelnej 
c) zabezpieczenia przed korozją 
d) sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany 
e) sprawdzenie montaŜu przewodów i  studzienek 
f) sprawdzenie rzędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazowych i 

urządzeń wentylacyjnych 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu, 
- badanie wykonania bloków oporowych, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ = 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć = 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać:  
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 5 cm. 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekraczać w Ŝadnym jego 
punkcie : 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
b) dla pozostałych przewodów = 2 cm. 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
b) dla pozostałych przewodów 2 cm. 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 

niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
- Studzienka rewizyjna  
- Studnia pompowni 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 

technologiczne czynności związane z budową kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów 
- przygotowanie podłoŜa 
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie studzienek  
- wykonanie rur ochronnych 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy robót 

 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego częściowego, 

jeŜeli w projekcie budowlanym nie przewiduje się dłuŜszych odcinków, nie powinna być 
mniejsza niŜ 100 m i powinna wynosić: 

a) około 300 m w przypadku ułoŜenia przewodu w wykopach o ścianach umocnionych 
lub nad terenem na podporach, 

b) około 1000 m w przypadku przewodów ułoŜonych w wykopach nie umocnionych. 
W przypadku przewodu wykonanego z róŜnych materiałów odbiorem technicznym 
częściowym powinien być objęty odcinek przewodu wykonany z jednego materiału, 
niezaleŜnie od jego długości. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowód uzasadniający zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi  PN i 

aprobat technicznych, 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 
- protokóły odbioru robót elektroenergetycznych, 
- specjalne ustalenia uŜytkownika (Inwestora) z Wykonawcą robót, dotyczy jakości 

prac. 
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych powinny być 
ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez członków komisji. 
 
8.4. Odbiór końcowy 

 
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone 

następujące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawierać zmiany wprowadzone 

w trakcie budowy 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- inwentaryzację geodezyjną przewodu na planie sytuacyjnym wykonaną przez 

uprawnionego geodetę, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
O zgodności wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając : 
- czy przedłoŜono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4., 
- przedłoŜone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, 
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do projektu 

i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 
- sprawdzenie materiałów przewidzianych do wbudowania, na zgodność z PN i 

aprobatami technicznymi, polega na porównaniu ich z wymaganiami określonymi w 
projekcie. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być ujęte w 
protokóle. Wyniki badań naleŜy uznać za zgodne z normą, jeŜeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. JeŜeli którekolwiek z wymagań, przy odbiorze częściowym lub 
końcowym, nie zostało spełnione, naleŜy uznać za wykonanie niezgodnie z wymaganiami 
normy i po wprowadzeniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru.   
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej  obejmuje : 

- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopu w gruncie I-III kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie przewodów wraz z montaŜem armatury i innego uzbrojenia, 
- wykonanie zabezpieczeń przewodu przejściu pod drogami w rurach ochronnych wraz 

z uszczelnieniem i uzbrojeniem, 
- wykonanie studzienek rewizyjnych, 
- przeprowadzenie próby szczelności, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania. 
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu.  

- opłaty / dzierŜawy terenu /. 
- przygotowanie terenu  
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu.  
- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  

Koszt Utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
  Koszt Likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
   i opis gruntów. 
 
3. PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
      Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
4. PN-81/B-01700/02   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
      kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
      odbiorze. Przewody zimnej i ciepłej wody 
      z rur stalowych ocynkowanych.. 
 
5. PN-B-06712    Kruszywa mineralne do betonu. 
 
6. PN-B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
 
7. PN-86/B-01811   Antykorozyjne zabezpieczenia w 
      budownictwie. Konstrukcje betonowe i  
      Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

8. PN-EN 124:2000                           Zwieńczenia wpustów i studzienek                                                                       
kanalizacyjnych do na 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
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9.   PN-EN 476:2001           Wymagania    ogólne    dotyczące    elementów    

stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej.  Wymagania. 

 
10. PN-EN 1852-1:1999                        Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe 
z polipropylenu (PP) do odwadniania   i   
kanalizacji.     

                                                                 Wymagania   dotyczące   rur, kształtek i systemu 

  
11. PN-92/B-10729                                   Studzienki kanalizacyjne.   
 
12. PN-B-10736:1999                               Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

                                                                       Warunki techniczne wykonania  

13. PN-EN 124:2000            Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 
14.  PN-EN 1610: 2002                          Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  
 
15.  PN-EN 1671:2001                              Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
 
16. PN-EN 1852-1:1999                          Systemy  przewodowe z  tworzyw   sztucznych. 

Podziemne  bezciśnieniowe systemy przewodowe                                     
bezciśnieniowe z polipropylenu (PP)  

                                                             do odwadniania   i   kanalizacji.    
 
17. PN-74/B-24622   Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
 
18. PN-57/B-24625   Lepik asfaltowy z wypełniaczami  
      stosowane na gorąco. 
 
19. PN-58/C-96177   Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany 
      na gorąco. 
 
20. BN-86/8971-08   Prefabrykaty budowlane z betonu.  
      Kręgi Ŝelbetowe i Ŝelbetowe. 

. 
10.2. Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane. 
3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
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4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowy 
odprowadzeniu ścieków. 

5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 
roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PCV produkowanych przez 
Wavin Metalplast Buk. 

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejścia rurociągami wodociągowymi pod 
przeszkodami- typ P3. 

8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) – szczelne przejścia przez ściany rurociągów 
wodno-kanalizacyjnych.  
 

9.     Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie    
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 
91/02 poz. 811) 

10.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401) 

11.    Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 
1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu butli z gazami 
spręŜonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z 
późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków) 

12.   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

13.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 

14.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

15.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

16    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

17.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpie-
czeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

18.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania   dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać za-
groŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane  w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 
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58) 
19.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l 
         października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,  
         remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437), 

 20.   Ustawa  - Prawo  o  miarach  Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993  
 21.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie  
         szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
         wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM 

D-04.01.01. (11) 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  wykonaniem koryta głębokości  do 10 cm przy odbudowie pobocza drogi  
gminnej przy budowie Kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej w miejscowości – Białobrzeg 
BliŜszy i Kruki  w gminie Olszewo-Borki. Rozmiar rzeczowy w przedmiarze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
         Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia warstwy Ŝwiru. 
1.4.    Określenia podstawowe. 
1.4.1. Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
definicjami zawartymi  w OST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymogi dotyczące robót 
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
ogólną i szczegółową specyfikacją techniczną oraz z poleceniami nadzoru Zamawiającego. 
 
2. MATERIAŁY 
     Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
3.1Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
� zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 
� równiarki lub koparki z czerpakami profilowanymi 
 
  4. TRANSPORT 
Transport urobku z koryta traktuje się jako transport wewnętrzny. Uzyskany urobek inwestor 
wbuduje w/g własnej potrzeby.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta przed rozpoczęciem  robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.     
            W wykonanym korycie nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta. 
           Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta powinny być wcześniej 
przygotowane. NaleŜy je ustawić w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozstaw powinien umoŜliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
             Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone będą roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie w 
czasie wykonywania robót moŜe być wbudowany w pobocze lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.5. Utrzymanie koryta . 
        Koryto powinno być utrzymywane w dobrym stanie 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6 
           6.2.  Badania w czasie robót . 
   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów moŜna ustalić z Inspektorem nadzoru 
poniewaŜ dotyczą poszerzenia. 
6.2.1. Szerokość koryta nie moŜe się róŜnić od projektowanej o więcej niŜ +10cm i -5cm. 
6.2.2. Równość koryta (podłuŜna)naleŜy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności   
     nie mogą przekraczać 20mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
±0,5 %  
6.2.4. Rzędne wysokościowe koryta. 
            RóŜnice rzędnych wykonanego koryta i projektowych nie powinny przekraczać +1cm 
,  -2cm. 
6.2.5.Zagęszczenie koryta. 
          Wskaźnik zagęszczenia koryta określony w /g BN 77/8931-12  nie powinien być 
mniejszy  od 0,98%  . 
           Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714017. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta. 
       Wszystkie powierzchnie , które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od   
       określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co   
       najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez  
       spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w   OST D-M.00.00.00. pkt. 7 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania  1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek i odwiezienie na odkład nadmiaru gruntu, 
• zagęszczenie , 
• profilowanie dna koryta, 
• utrzymanie koryta, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
10.     Przepisy związane. 
10.1.  Normy  
1.  PN-B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2.  PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
                                  podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płyta    
13. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-05.01.03 (11) 

 
NAWIERZCHNIA śWIROWA 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni Ŝwirowej gr w-wy 
do 10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi  gminnej związanej z projektem budowy 
Kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej w miejscowości Białobrzeg BliŜszy i Kruki w gminie 
Olszewo-Borki.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni Ŝwirowej. 
Nawierzchnię Ŝwirową moŜna wykonywać na drogach obciąŜonych ruchem bardzo lekkim i 
lekkim. 
Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne. 
Nawierzchnię Ŝwirową naleŜy wykonywać jednowarstwowo i układać na: 
- podłoŜu istniejącym gr.10cm minimum. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego 
ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy 
wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub Ŝwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1 .4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Og61ne wymagania dotyczące materiał6w, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00  „Wymagania og61ne" pkt 2. 
 
2.2. Materiały do nawierzchni Ŝwirowych 
Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki 
powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys.1. 
Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
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           Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-l1111 [2] i PN-B-l1113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/893101 [4] dla 
mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
 
Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej 
 
 
               Rzędne   krzywych     

granicznych  
uziarnienia  

Wymiary  przechodzi przez              
sito 

% wag.  

oczek        nawierzchnia  jednowarstwowa 
lub 

  warstwa  dolna nawierzchni 

kwadratowych    warstwa górna  nawierzchni             dwuwarst wowej 
sita             dwuwarst wowej   
mm a b a b 
50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 
0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Og6lne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wyrnagania og6lne" 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni Ŝwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni Ŝwirowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
�  - spycharek, r6wniarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania,  
� -  przewoźnych zbiomik6w na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych w 

urządzenia do r6wnomiemego i kontrolowanego dozowania wody,  
� - walców statycznych tr6jkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich,  
� - walców wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" 
pkt 4. 
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4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię Ŝwirową powinno spełniać wymagania określone w OST 
D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa". 
PodłoŜe powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułoŜenie 
warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, 
według zasad określonych w OST D-04.02.0l "Warstwy odsączające i odcinające". 
 
5.3. Wykonanie nawierzchni Ŝwirowej 
 
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki Ŝwirowej 
Mieszanka Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
r6wniarki. Grubość rozłoŜonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną, tj. 10cm 
Mieszanka po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej g6mej krawędzi.  
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST , 
a w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej pr6by 
Proctora, zgodnie z PN-B-O4481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
Wilgotność mieszanki Ŝwirowej w czasie zagęszczania powinna być r6wna wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyŜsza o więcej niŜ 2% od 
wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w spos6b zaakceptowany przez InŜyniera, 
a w przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2% - zwilŜyć określoną ilością wody. 
Wilgotność moŜna badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymog6wjak wyŜej. 
Pojawiające się wklęśnięcia wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu 
nawierzchni za pomocą oskardów. JeŜeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone 
miejsca naleŜy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeŜej mieszanki Ŝwirowej, wyprofilować 
i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki Ŝwirowej i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni Ŝwirowej 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni Ŝwirowej podaje tablica 
2. 
 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niŜ +1 cm i -3 cm 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
LP WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ MINIMALNA CZĘST.BADAŃ I 

POMIARÓW  
1 Ukształtowanie osi w planie co 100 m W punktach głównych łuków 

poziomych 
2 Rzędne wysokościowe co 100m. 
3 Równość podłuŜna co 20m. Na kaŜdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach 

głównych łuków poziomych 
6 Szerokość 10 pomiarów na 1km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600m. Kw. nawierzchni 
 
 
6.3.4. R6wność nawierzchni 
Nier6wności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [5]. Nier6wności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nier6wności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm 
 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 
 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie moŜe r6Ŝnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i 
+10 cm 
 
6.3.7. Grubość warstw 
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Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołk6w kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać ± 1 cm 
 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia naleŜy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz 
pomiar6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i por6wnaniu zgodności 
wykonanych element6w odwodnienia z dokumentacją projektową. 
Pochylenie niwelety dna row6w naleŜy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli 
odchylenie spadk6w od spadk6w projektowanych nie powinno być większe niŜ ± 0,1%, przy 
zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni naleŜy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ŝe 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 
rn2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni moŜna wykonywać dowolną metodą. 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 rn2 nawierzchni Ŝwirowej obejmuje: 
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
� - oznakowanie robót,  
� - spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego 

lub warstwy odsączającej,  
� - dostarczenie materiałów, 
�  - dostarczenie i wbudowanie mieszanki Ŝwirowej,  
� - wyrównanie do wymaganego profilu,  
� - zagęszczenie poszczególnych warstw,  
� - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 



 51

Normy 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2.  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/893l-l2 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 

 
   

 
 
 


