Specyfikacje techniczne
wykonania 1 odbioru robot budowlanych
Kanalizacji sanitarnej, cisSnieniowej z
przytaczami

Wspolny Stownik Zamowien (CPV)

Glowny przedmiot (roboty og6élnobudowlane) : 45.00.00.00-7
Glowny przedmiot (rurociagi sciekowe) : 45.23.24.00-8
Przepompownie przydomowe $ciekow : 45.23.24.23-3
Roboty drogowe, remontowe (nawierzchnia) : 45.23.32.20-7

Budowa Kanalizacji sanitarnej, ci§$nieniowej z przytaczami
w msc. Bialobrzeg Blizszy i1 Kruki w ramach ogo6lnego projektu:
»Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa i Sie¢ wodociagowa,
rozdzielcza z przylaczami w msc. Bialobrzeg Blizszy, Kruki”
gm. Olszewo Borki

Opracowal: inz. Stanistaw Zera
Przedsi¢biorstwo Produkcyjno-Handlowe
»EKO-BUD-ROL”

07-410 Ostrol¢ka ul. Sienkiewicza 22/6
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1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,Budowa kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i Sieci
wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami w miejscowosci Bialobrzeg Blizszy, Kruki”, jest
Gmina Olszewo-Borki

1.2. Inwestycja.

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji jest projekt budowlany wraz z projektem

wykonawczym sanitarnym sieci kanalizacyjnej, ci$nieniowej wraz z przylaczami i

przepompowniami przydomowymi (UZT) dla $ciekow bytowo- gospodarczych z

budownictwa mieszkaniowego terenie miejscowosci Bialobrzeg Blizszy 1 Kruki w gminie

Olszewo-Borki.

Na dokumentacj¢ sktadaja sig:

- Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym: ,,Projekt zagospodarowania” i
»Projekt technologiczny”

-z lokalizacja projektowanych urzadzen sieci kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z
przytaczami w systemie ci$nieniowym oraz z przepompowniami przydomowymi (UZT)
na zakonczeniu kazdego przyltacza na posesji objgtej projektem budowlanym;

- projekt budowlany i technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem
elektrycznym z wewngtrznej instalacji domowe;.

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w systemie wysokoci$nieniowym, wykonana z rur PE 100
PN10 rurociagi ci$nieniowe @z 50-90 mm oraz z PE 100 PN 10 ( przylacza ci$nieniowe) z
UZT do sieci ci$nieniowej. Trasy projektowanych rurociagéw ci$nieniowych, przylaczy i
lokalizacji obiektow, pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 dla
msc. Bialobrzeg Blizszy i Kruki. Materiat, dlugos$ci, uzbrojenie projektowanych rurociagdéw
ci$nieniowych pokazano na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna budowy kanalizacji sanitarne;j
wysokoci$nieniowej z przylaczami ci$nieniowymi 1 przepompowniami przydomowymi
(UZT) na zakonczeniu kazdego przylacza ci$nieniowego ujetego w projekcie budowlanym.
Podstaweg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Handlowe, ,,EKO-BUD-ROL” w Ostrolgce
ul. Sienkiewicza 22/6 inz. Stanistaw Zera.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materialowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegdlowej
Specyfikacji Techniczne;.

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji.
Cata inwestycja zlokalizowana jest w pasie drog i ulic w miejscowosci Bialobrzeg
Blizszy i Kruki, w gminie Olszewo-Borki, pow. Ostrotgka, woj. Mazowieckie.

2.2.  Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest: zbiorcza sie¢ ci$nieniowa kanalizacji sanitarnej prawie
w calo$ci w pasie drog i1 ulic gminnych, natomiast przylacza sanitarne, ci$nieniowe z
przepompowniami przydomowymi (UZT) z racji swojej funkcji zlokalizowane sa na
posesjach prywatnych objetych opracowaniem niniejszego projektu w uzgodnieniu z jej
prawowitymi wilasdcicielami. Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia
podziemnego oraz osobami prywatnymi na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji
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znajduja si¢ w projekcie budowlanym. Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajecia
pasa roboczego na terenach dziatek przy budynkach, dziatkach rolniczych i drogach w
uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
dla kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej z przylaczami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z
przylaczami w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa Kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej 1 Sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Biatobrzeg Blizszy i
Kruki” w gminie Olszewo-Borki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
e kanalizacja wysokoci$nieniowa- rurociagi zbiorcze
e przylacza sanitarne, ciSnieniowe z przydomowymi przepompowniami
sciekow (UZT)

1.4. OkKkreslenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

- Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu  przez
Inspektora nadzoru.



- Kosztorys $lepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w
kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy

- Przedmiar robot - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedhlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i1 podaniem ilo$ci rob6t ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania
robdt zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy osoba  wyznaczona przez  Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu,

- Inzynier osoba  wyznaczona  przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i1
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe,

- Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- Przedsigwzigcie budowlane kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarnej,

- Rysunki

czg$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje
lokalizacjg, parametry 1 wymiary obiektu
budowlanego bgdacego przedmiotem robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Kanalizacja sanitarna - uktad przewodoéw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, = znajdujacych  si¢  poza
budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni Sciekow,

- Przylacza kanalizacyjne - odcinek kanalu taczacy studni¢ rewizyjna na
kanale w ulicy a pierwsza studni¢ rewizyjna
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(od strony budynku) na kanale pomigdzy
kanatem w ulicy a budynkiem ( nalezy do sieci
kanalizacyjnej)

- odcinek kanatu pomigdzy studnia rewizyjna na
kanale pomigdzy kanalem w ulicy a
budynkiem ( nalezy do wiasciciela budynku)

- w przypadku braku studni rewizyjnej na kanale
pomigdzy kanatem w ulicy a budynkiem (
odcinek kanatu od granica posesji  do
budynku ( nalezy do wiasciciela budynku)

- Zakonczenie przytacza - instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej za
Sciang w budynku 1lub wilaczenie do
istniejacego przykanalika wychodzacego z
budynku,

- System kanalizacji ci$nieniowej - hydrauliczny transport $ciekow  bytowo-
gospodarczych . Sklada si¢ z pojedynczego
przewodu tlocznego lub rozgal¢znej sieci
przewodéw  tlocznych.  Urzadzenie  do
wytwarzania ci$nienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu ttocznego

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy i reperdéw, dziennik budowy i ksigge
obmiaréw robdt oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej i Sieci wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami
w ramach zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i Sieci
wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami w miejscowosci Bialobrzeg Blizszy, Kruki” w
gminie Olszewo-Borki.
a) ,JKanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza z przytaczami
w mc. Bialobrzeg Blizszy, Kruki” w gminie Olszewo-Borki.

b) uzgodnionego projektu budowlanego z :
e Starostwem Powiatowym w Ostrotgce (ZUD)
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Urzedem Gminy w Olszewo-Borkach

Powiatowym Zarzadem Drog w Ostrotece, ul. Lokalna2
Uzgodnieniami trasy z wlascicielami terenu
specyfikacja techniczna.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru =~ Wykonawcy  stanowia zalacznik do umowy , a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje
kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek .

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub
SST, ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementdw robdt, Inspektor
budowlany moze uznaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje
odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi
kontraktu lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub
SST i1 wptyngto to na nie zadawalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej zostanie opracowany
przez Wykonawcg i1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjgte odpowiednie §rodki zabezpieczenia przed :
e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i1 innymi
szkodliwymi substancjami;
e mozliwo$cia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.
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Zbiorniki materialow napgdowych, olejow i innych szkodliwych dla $rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktérych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawcg.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia

1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczegcia do odbioru ostatecznego



11
2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty 1 certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania
materialdw zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢é po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakos$ci, Projektem
Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowatl w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakoscia robot, oceng jakosci materialdw i postgpem robdt, a ponadto
we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypehienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu  spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonaniu robdt zostang jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach i wytycznych.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot i stosowanych materia-
t6w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laborato-
rium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czgsto-

tliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-

tymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze
moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do

robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w

pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

i robot ponosi Wykonawca"'.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wilasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktéorych nie
ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone data i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

® uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramu robdt;

terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;

zgloszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych robot;

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

® inne istotne informacje o przebiegu robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajgeiem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
robot kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :
pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoly przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robét;
protokoly z narad 1 ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy
robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi koncowemu.
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robot musi byé
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 1ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST iuprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robodt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian 1 korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny cze¢sciowy
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Odbiodr techniczny cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupet-
niajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjgta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

 koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace

pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajgeie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omoéwionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
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(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f)tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.
9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
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II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Wspolny Stownik Zaméwien CPV

Glowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.24.00-6
45.23.24.23-3

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej z
przytaczami i przepompowniami przydomowymi (UZT) w ramach zadania inwestycyjnego
pt. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i1 Sieci wodociagowej, rozdzielczej z
przytaczami w miejscowosci Biatobrzeg Blizszy, Kruki” w gminie Olszewo-Borki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Charakterystyka techniczna

Ogolem w projekcie zaprojektowano przewodow kanalizacji sanitarnej

- 7702 mb
W tym:

1. Dlugos¢ zaprojektowanej sieci zbiorczej, ciSnieniowej ogolem : 4742 mb
Z tego:
- rurociagi z PE100 SDR 17 @ z 90 mm - 519 mb
- rurociagi z PE100 SDR 17 @ z 75 mm - 989 mb
- rurociagi z PE100 SDR 17 @ z 63 mm - 1666 mb
- rurociagi z PE100 SDR 17 @ z 50 mm - 1568 mb

2. Dlugos¢ zaprojektowanych przylaczy kanalizacyjnych ogélem : 2960 mb/105 kpl.
wtym :

- przylacza ciSnieniowe z PE Oz (40 mm) — 104 szt./ 2945
mb.
- U.Z.T. z pompa wyporowa Kador 5/4”- ilo$¢ — 104 kpl.

- kanalizacja kablowa z domowej instalacji elektrycznej- 3-fazowej - 104 kpl

- przylacze grawitacyjne z PCW @z 160 mm - 1 kpl/15 mb

Zasilanie przepompowni przydomowych (UZT) z wewngtrznej instalacji przydomowe;j
przewodem YDY 5 x 2,5 mm®~ 25mb/szt x 104 szt = 2600 mb

1.4. OKkreslenia podstawowe
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Sie¢ kanalizacyjna, ci$nieniowa — uktad potaczonych przewodoéw kanalizacyjnych i
obiektow inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki
liczac od strony budynku do oczyszczalni §ciekow.

Przykanalik — przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku.
System kanalizacji ci$nieniowej, hydrauliczny transport §ciekow bytowo-
gospodarczych . Sklada si¢ z pojedynczego przewodu tlocznego lub rozgaleznej sieci
przewodow tlocznych. Urzadzenie do wytwarzania cisnienia zlokalizowane jest
zawsze na poczatku przewodu tlocznego

Przepompownia §ciekoéw - jest to zespot konstrukceji budowlanych i instalacji
technicznych stuzacych do hydraulicznego transportu $ciekéw skladajacy sig
pomieszczenia pomp, komory zbiorczej $ciekow, urzadzen do transportu $ciekow,
rurociagdéw i armatury, uktadu zasilajaco — sterujacego

Rurociagi tloczne - uktad przewodoéw wychodzacych z przepompowni $ciekow
ktérymi sa przetlaczane $cieki sanitarne,

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystgpujacy na sieci
kanalizacyjnej (na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu
kanatu i1 wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie
prawidlowego przeptywu $ciekow.
Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag grawitacyjny lub tloczny przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

Elementy studzienek i komor

- komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni

- wlaz — element zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich skladowania podano w OST pkt. 2.

Materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenia
Inspektora nadzoru.

2.3.1. Studzienki betonowe

Studzienki — zbiorniki betonowe dla przepompowni przydomowych (UZT) stanowiace

wylacznie alternatywne rozwiazanie do zbiornika monolitycznego z polietylenu Dn 800 mm,
Dn 1000 mm, powinny by¢ wykonane z krggdw betonowych zbrojonych z betonu B-35.
Kreggi dolne z dnem prefabrykowanym. Wregby krggéw przed montazem kolejnego elementu
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wypetni¢ masa bitumiczng lub zalozy¢ specjalng uszczelke gumowa. Przykrycie studni
stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe @ 1440 mm, grubosci 13 cm z wlazem przystosowanym
do zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer ztazowych. Rurociagi
w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez $ciany z PP lub PCV.

2.3.2.Przepompownie Sciek0w przydomowe.

Studnie (komory) przepompowni $ciekow przydomowych musza by¢ wykonane z
kregow betonowych @ 1000 (dla zespohu jedno pompowego) z betonu B-35. Element dolny z
krggu ze specjalnie wyprofilowanym dnem, stanowi wylacznie rozwiazanie alternatywne dla
przepompowni przydomowej w zbiorniku z PE Dn 800 mm.

2.3.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostfonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1 Rury

Rury PE dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dhugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- rury skfadowa¢ na réwnym podlozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w
przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7,
natomiast wysokos$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny
by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i ukfadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy drewnianych wspornikow.

Rury PE mozna sktadowaé w pakietach i zwojach.
Skladowanie rur w zwojach nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- jako generalng zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podlozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawgdziach,

- zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziome;.

Skfadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy , jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
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niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur 1 1,50 m wysoko$ci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dz(i)aianiem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych

40" C.

Przy dhigotrwatym skladowaniu ( kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢
chronione przed dzialaniem $§wiatta slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub
wykona¢ zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna
aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

Studnie, pokrywy, wlazy

Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Skltadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.

Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.

Sprz¢et do wykonania sieci kanalizacyjnych, ciSnieniowych, przepompowni
przydomowych Sciekow i przylaczy ciSnieniowych z UZT na ich zakonczeniu.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej winien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’

spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
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przyczepa dtuzycowa do 4,5 T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
samochdd dostawczy do 0,9 T

samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujaca 300A

wciggarkargczna3 do 5T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m’

kociot do podgrzewania asfaltu

kociot do gotowania lepiku

agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami tlocznymi
pompy do odwodnief powierzchniowych

Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.
Transport rur

Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzegad
nast¢pujacych wymagan:

przew6z powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadowna
nie byty dluzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady
co przy skladowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przew6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w
kazdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba konce rur
powinny by¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.

rozladunek rur w wiazkach o wigkszych $rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np.
bawetniano-konopne;.

zatadunek i1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzgtu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone r¢eznie.

Transport studni i komor przepompowni przydomowych

Studnie 1 studnie przepompowni przydomowej nalezy transportowac krytymi

srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Studnie
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transportowane luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Przepompownie przydomowe z betonu musza by¢ transportowana w pozycji stojacej, na
specjalnie przygotowanych 1 dostosowanych do $rednicy studni drewnianych lezy
umieszczonych na specjalnej przyczepie. Przepompownie nalezy uklada¢ na lezach w taki
sposob, aby nie doszto do uszkodzenia kroc¢cow wlotowego i kroccea tlocznego.

4.4. Transport pokryw odciazajacych i wlazow.

Pokrywy nastudzienne winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportu nalezy
stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow
oraz ciggna z drutu mocowane do podktadow lub zaczepoéw na Srodkach transportu.

Podnoszenie elementéw betonowych o $rednicy > 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin rozmieszczonych na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowac:
- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w  wymaganiach
technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ si¢ samochodami- cementowozami,

natomiast transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed
zawilgoceniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
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- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
ir¢eznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejSciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej,  kanalizacji
deszczowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami
w/w sieci na trasach budowy.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja grunty kat. II —III .

W projekcie zewngtrzna sie¢ kanalizacji ci$nieniowej zlokalizowana zostata w cato$ci w pasie
drog iulic gminnych .

- Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej w pasie drog publicznych o
nawierzchni utwardzonej, stanowi to w projekcie 3851 mb , w tym 3158 mb w
poboczu zwirowym drogi powiatowej i 693 mb w pasie drog gminnych
zaprojektowano ich wykonywanie w wykopach pionowych, umocnionych balami lub
wypraskami stalowymi.

Zasypka wykopow w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczonego

warstwami- bezposrednio nad rurociagiem sposobem r¢cznym warstwa grubosci 20

cm, poza nim gruntem rodzimym, jezeli jest to grunt zaggszczelny, nosny i

maksymalna wielko$¢ kamieni nie przekracza 30,0 mm. W przypadku wystapienia

w profilu wykopow gruntow wysadzinowych, nienosnych-(gliny plastyczne, gliny

zwiezle, ity pylaste, nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem wymienié

powyzsze grunty niezageszczalne na grunt nosny i zageszczalny- (piaski grube,
pospolki). Zageszczanie wykopu nalezy wykonywa¢ w calym pionowym profilu
wykopu (od dna do powierzchni drogi) warstwami o grubosci dostosowanej do
zastosowanego do zageszczania sprzetu mechanicznego az do uzyskania stopnia
zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki do I min. 98% wg zmodyfikowanej
skali Proctora z kontrola laboratoryjna stopnia zageszczenia poszczegolnych

warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Zaggszczenie materialu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

- Po wykonanych pracach ziemnych pod przewody sanitarne, cisSnieniowe w pasie drog,
nalezy odbudowaé i przywroci¢ profil drogi do stanu pierwotnego. W niniejszym
projekcie stanowi to lacznie 5776,5 m’ powierzchni poboczy zwirowej drog do
odbudowy. Odbudowe¢ nawierzchni zwirowej drég i poboczy po wykonanej
kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej wykona¢ poprzez odbudowg zwirowej wierzchniej
warstwy drogi grubosci min. 0,10 m (liczac grubo$¢ warstwy zwiru-pospotki po
zageszezeniu do min I[i=98% w zmodyfikowanej skali Proctora).

- Roboty wykonywane w pasie dréog na czas robdt nalezy catodobowo zabezpieczy¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa robot z o§wietleniem
w okresie nocy. Scisle zastosowaé sig do warunkéw jakie postawi Urzad Gminy w
Olszewo-Borkach przy decyzji na wejScie wykonawcy robot w pas drogowy- drog
gminnych oraz Zarzadu drég Powiatowych w Ostrofgce ul. Lokalna2 w przypadku
wejscia w pas drogi powiatowej w msc. Bialobrzeg Blizszy i Kruki.

- Po zakonczeniu robot nalezy zakonczone odcinki odbudowy drog podda¢é ocenie i
odbiorowi technicznemu protokolem przez przedstawiciela Urzegdu Gminy w
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Olszewo-Borkach, w przepadku drog gminnych i przedstawiciela Zarzadu Drog
Powiatowych w Ostrolece w przypadku odbioru drogi powiatowej w msc.
Bialobrzeg Blizszy i Kruki.

Metody wykonania robot- wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, posiadanego sprzgtu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywaé recznie.
Szerokos$¢ dna wykopu ze skarpami 0,6 m,
wykopu umocnionego dla rurociagéw o $rednicach Dn. :

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m

- do 250 mm — 1,05 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt z wykopu
powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane
z chwila osiagnigcia glebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Rgeczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow z barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
- gorne krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkow $rodglinowych. Nalezy ja
odpompowa¢ z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych lub
iglofiltréw. Wode rurociagiem tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybor zalezy od wykonawcy
robot. W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne. Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej j winna
wynosic:
- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupdw, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.
Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potdéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rurociagi ciSnieniowe
kanalizacji sanitarny na niektorych odcinkach sa posadowione ponizej zwierciadla wody
gruntowej. Glgbokos$¢ posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m
zaleznie od pory roku w jakiej kanalizacja begdzie budowana. W okresach opadow
deszczowych poziom wody gruntowej moze podnies¢. Nie przewidziano obnizenie poziomu
zwierciadla wody gruntowej na czas budowy. Odwodnienie wykopoéw w razie potrzeby
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nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu lub przy
pomocy iglofiltrow. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow ulozenie drenazy i studni
zbiorczych. Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z
przewoznego agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposdb rozwiazania bgdzie zalezal od sprzgtu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca robdt. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy
sktadaniu oferty na budowg kanalizacji wykonawcy robdt musza uwzgledni¢ koszt zasilenia
w energi¢ elektryczng agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed

przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwg wyro6wnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci
10 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntdw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty
podioze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10
cm, zaggszczong. Material na podsypke to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,
(odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thicznia z
piaskiem grubosci 15 cm.

5.5.1. Wytyczne ukladania i montazu rur cisnieniowych z polietylenu

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE :

- Przewody z PE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0° C do 30°
C,

- Sposéb montazu rur przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z
PE nie wykazujace uszkodzen i pgknigc,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podioza. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania
odcink6éw rurociagow,

- Przewo6d po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej
swojej dlugosci w co najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura laczona z koncem nastgpnej rury poprzez zgrzanie czolowe
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej
zageszezenie do I nie mniej niz 0,95,

- Zamontowane uprzednia, wezty nalezy laczy¢ w wykopie z ciagiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, we¢zlami zeliwnymi podloze nalezy
wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za
pomoca odpowiednich tukéw,

- Wezly na przewodzie wodociagowym z rur PE oraz huki, kolana,
trojniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok
oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona $ciang,
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- Ksztattki z PE nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztaltek z PE z innymi materiami 1 armaturag wykonuje
si¢ za pomoca ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych,
nasuwek, dwuzlaczek,

Montaz rur z PE winien si¢ odbywa¢ poprzez zgrzewanie czolowe ($Srednice przewodow
wodociagowych od ¥z 90 mm wzwyz) lub na mufy elektrooporowe z PE100 SDrl11 (dla
$rednic rur z PE @z 40-63 mm

5.5.2. Studnia betonowa Dn 1000 mm

Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka kanalizacyjna wtazowa o $rednicy wewngtrznej 100cm.
Studnia taka sktada si¢ z kregu dolnego z dnem, krggéw betonowych B-35 | ptyty
nastudziennej Dn 1200 mm z otworem Dn 600 mm i wiazu zeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wlazowe Zeliwne. Polaczenia krggéw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wlaczenie rurociagdéw wykona¢ przy pomocy przej$¢ szczelnych z PP lub
PCV . Kinete wykona¢ z betonu.

5.5.6.1 Montaz studzienki Dn 1000

Dno wykopu wyré6wnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinete uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podlaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy dokladny kat podtaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rurg karbowana docinamy r¢cznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelkg do rury karbowane;j
do najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety
srodkiem poslizgowym i montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu
warstwami obsypki piaskowej rOwnomiernie na catym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykona¢ z betonowym pierscieniem odcigzajacym
do wlazu zeliwnego.

5.5.7. Rozwiazanie projektowe przylaczy sanitarnych, ciSnieniowych.

Przylacza sanitarne cisnieniowe sa to odcinki cisnieniowe kanalizacji sanitarnej taczace
rurociag zbiorczy , cisnieniowy z przepompownia przydomowa (UZT) zaprojektowana na
zakonczeniu kazdego przylacza sanitanego na posesji z instalacja kanalizacyjna w
budynkach. Przyj¢to nastgpujace rozwigzania budowy przylaczy cisnieniowych sanitarnych:
Projektowana jest przepompownia przydomowa (UZT) na kazdej posesji, ktora poprzez
przytacze cisnieniowe (z PE @740 mm)wlaczona bedzie do zbiorczego przewodu
cisnieniowego kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie wewngtrzej insalacji sanitarnej z budynku do
zaprojektowanej przepompowni przydomowej (UZT) nie jest objgte niniejszym projektem.
Wiasciel posesji w wlasnym zakresie dokonuje wlaczenie swojej wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej wyprowadzonej z budynku do zaprojektowanej przepompowni przydomowej
na jego posesji wykorzystujac istnijacy lub nowy rurociag grawitacyjny odplywu sciekow

z budynku do istniejacej kloaki. W zbiorniku przepompowni przydomowej na glebokosci
okolo 1,50 m od terenu przewidziano w projekcie wlaczenie rurociagu z domowej instalacji
sanitarnej. Istniejacy zbiornik bezodptywowy (szambo) bedzie odlaczony z instalacji
kanalizacyjne;.

5.5.8. Badanie szczelno$ci kanalizacji
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Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Ci$nienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym ci$nienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypehieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Ci$nienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez

uzupetianie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sa speione, jezeli ilo§¢ wody nie przekracza:

- 0,15 I/m® w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 I/m’ w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m’ odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu. Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby
szczelnosci sieci. Grubo$¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury.
Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zaggszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypelienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z
zastrzezeniem, ze wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm i jest to grunt zaggszczelny, nosny.
W przypadku wystapienia w profilu wykopow gruntéw wysadzinowych, nieno$nych-(gliny
plastyczne, gliny zwigzte, ity pylaste, nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem
wymieni¢ powyzsze grunty niezaggszczalne na grunt nos$ny i zaggszczalny- (piaski grube,
pospoiki). Zaggszczanie wykopu nalezy wykonywaé w calym pionowym profilu wykopu (od
dna do powierzchni drogi) warstwami o grubo$ci dostosowanej do zastosowanego do
zaggszczania sprzgtu mechanicznego az do uzyskania stopnia zaggszczenia poszczegdlnych
warstw zasypki do I min. 98% wg zmodyfikowanej skali Proctora. z kontrola laboratoryjna
stopnia zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypki wykopu, zgodnie z PN-B-04481 [1] i
BN-77/8931-12 [6]. Materiat w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 190 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga
zachowania optymalnej wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Ogdlne warunki ukladania i montaiu rur 7 PE :

- Przewody z PE mozna uktadaé przy temperaturze otoczenia 0° C do 30° C,

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PE nie
wykazujace uszkodzen i peknig¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza.
Podloze profiluje si¢ w miarg ukladania odcinkéw rurociagow,

- Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej swojej dlugosci w
co najmniej ¥4 swego obwodu,



30

- Zamontowane uprzednio we¢zly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych
rur,

- Pod zasuwami podloze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw,

- Przy niewielkich zalamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowa¢ zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,
10°C R=35xd, 0°C R=50xd,

- Wezty na przewodzie ttocznym z rur PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci
nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o
nienaruszong $ciang. Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki maja by¢
catkowicie = obetonowane.  Konstrukcje  oporowe  wykonuje si¢  przed
przeprowadzeniem prob szczelnosci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia
lub tasma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za pomoca
ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgatezien zakorkowaé korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utoZzonego
rurociaggu. Umozliwi ona w przyszlosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.
Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na mufy elektrooporowe z PE100 SDR11.
Laczenie z armatura za pomoca ksztaltek elektrooporowych z PE100SDRI11- S$cisle
dostosowa¢ montaz wezlow na sieci ci$nieniowej wedtug zataczonego do projektu schematu
weztow. Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowej zlacza rur powinny
zosta¢ odstonigte. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-

10725. Przy prébach szczelnos$ci rur cisSnieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane izaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze byé wyzsza niz. 20°C ,

- probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakofczeniu montazu i
wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu
zamarzni¢ciu wody w rurach.

Probg szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé plukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.7.4. Wytyczne wykonania przewiertow
Skrzyzowania rurociagu ttocznego pod drogami o nawierzchni asfaltowej i zwirowej

nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna
do wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.
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Przewodd tloczny nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncoOwkami termokurczliwymi

( manszetami) zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomig¢dzy rurg ochronna, a rura tloczna
przed dostaniem si¢ do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na
zewnatrz w sposob niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich wezlach (odgat¢zieniach), pod
zasuwami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnig $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym
na miejscu. Odleglo§¢ migdzy blokiem oporowym i $ciana przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢
betonem klasy B 7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy
zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z tworzywa.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej-
do rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ regcznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu tlocznego.

5.7.6. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociagu ciSnieniowego stanowia zawory kulowe Polyvalve z PE11SDR11 PN
10 do potaczen z rurami PE, obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.
Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w wezlach montazowych (przy odgalgzieniach)
- na odgalezieniu do przepompowni $ciekow,
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.

5.7.7 Wykonawstwo robét.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhatdowaé obok.

W projekcie nie przewidziano peklnej rekultywacji gruntow (jak dla gruntéw rolnych) po
wybudowanej sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej, poniewaz zaprojektowana
kanalizacja (sie¢ zbiorcza, ci$nieniowa) zostala zlokalizowana w pasie drég publicznych i
czgsciowo w dziatkach budowlanych. Terem po zrealizowanej inwestycji nalezy
przywroci¢ do pierwotnej postaci uzytkowej z przed realizacji inwestycji, z pelng
odbudowa nawierzchni zwirowej drog zgodnie z projektem (wykonana i zageszczona
warstwa odbudowy drogi musi spelnia¢ wszystkie normy dla budowy drog publicznych
w danej klasie).

Ogrodzenia znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni ulic,
dojazdow i chodnikéw wykonywac r¢cznie 1 mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu
budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢  inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej,  kanalizacji
deszczowej, sieci gazowej 1 drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z
uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
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Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwo$¢ dojazdu do
budynkéw 1 wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty  ziemne  wykonywa¢  mechanicznie  koparka  podsigbierna.  Wykopy
szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Wszystkie rurociagi ci$nieniowe zaprojektowane w pasie drog o
nawierzchni utwardzonej (asfaltowej 1 zwirowej), nalezy wykonywac¢ w pionowych,
umocnionych $cianach wykopow. Lokalizacja robdt ziemnych w wykopach umocnionych
przedstawiona jest na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych z projektem kanalizacji oraz w
zestawieniu sieci zewngtrznej z przejsciami pod przeszkodami tab Nr 1, Odwodnienie
wykopow wykonywac przy pomocy iglofiltrow lub pomp do odwodnien powierzchniowych.
Rury uktada¢ na naturalnej z ukopu podsypce piaskowej miazszosci 10 cm. Praca koparka w
poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie podziemne
oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zglosi¢ do poszczeg6lnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywaé mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach
i dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywaé z zaggszczeniem wedlug opisu w
punkcie 5.6. Wszystkie nawierzchnie rozebrane nalezy przywro6ci¢ do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie gruntowe przy budynkach rowniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa cisnieniowych rurociagdw zbiorczych beda budowane przylacza
ciSnieniowe z przepompowniami przydomowymi (UZT) z pelnym uzbrojeniem
technologicznym i podiaczeniem do domowej instalacji elektryczne dla zasilenia pompy w
UZT 1 automatyki sterownia procesem technologicznym przepompowni przydomowe;j .
Przed rozpoczgciem budowy przylaczy ci$nieniowych nalezy ponownie uzgodni¢ sposob
rozwigzania budowy przylacza z wlascicielem budynku. Przykanalik domowy nalezy
doprowadzi¢ do zaprojektowanej lokalizacja UZT na posesji umozliwiajac wlascicielowi
posesji podlaczenie z wewngtrzng instalacja kanalizacyjna w budynku. Sposob potaczenia
kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wiascicielem budynku. Rurociagi tloczne uktada¢ na
glebokosci 1,60 m.p.p.t. Potaczenia rur z PE o $rednicach @z 75 mm i1 mniejszych nalezy
wykona¢ za pomoca polietylenowych zlaczy elektrooporowych. Ksztaltki oraz zlaczki
elektrooporowe do w/w potaczen rur z PE musza posiada¢ aktualne badania wykonane przez
upowaznione jednostki badawcze i certyfikujace, (wykonywane 2-u krotnie w ciagu roku)
dopuszczajace do zastosowania do kanalizacji ci$nieniowej na ci$nienie robocze minimum 10
bar. Zastosowane w/w wyroby z PE do kanalizacji sanitarnej , ciSnieniowej musza spetniac
wymogi normy PN-EN 13244 do zastosowania pod ziemia i nad ziemia. Polaczone rury
musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ uktadane i
pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymatly sig linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zaggszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Rury ukfadaé na podsypce gr. 10 cm z piasku.
Probeg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-81/B-10725. Przy probach
szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastgpujace zasady:

- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny posiada¢ dlugosé¢ 300 - 500 m.,

- huki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane 1 zaggszczone, a
proba powinna si¢ odby¢ najwczes$niej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze byé wyzsza niz 20° C ,

- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas okreslony
normami, ale nie dtuzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
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- po catkowitym napehlieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka
godzin dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu
wody w rurach.

Probg szczelnosci wykonaé na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci, nalezy przewdd poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen. Zasypke rur do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé
gruntem sypkim z zaggszczeniem. Na zasypce nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza wzdluz ulozonego rurociagu. Umozliwi ona w przysziosci latwiejsze
zlokalizowanie rurociagu. Pozostala czes¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z
nasypu z zaggszczeniem. Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero,
gdy nad jej wierzchem zostala wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag tloczny. Przy montazu instalacji elektrycznej i sterowniczej w przepompowni
przydomowej nalezy wykona¢ polaczenie kablem doziemnym z skrzynka sterownica .

W czasie wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci kanalizacji tlocznej winna wynosi¢: - 2 m. od
znakow geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych, - 3 m. od niepodpiwniczonych
budynkéw, lokalnych zbiornikow na S$cieki. Przy wykonywaniu robdt ziemnych pod
czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. W
miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi ~ w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowa¢ rury ostonowe potowkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.9. Przepompownia $ciekow przydomowe (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Ttoczne (UZT). Konstrukcja przepompowni przydomowej na
zakonczeniu przylacza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokoci$nieniowe;j
Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa $ciekow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazonej w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej catkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone bylo wyciekanie $ciekow z
przepompowni, jak i naptywanie do jej srodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwiazan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechng nieszczelnos¢,
nawet przy zastosowaniu kregdw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betondw, transport, praca cigzkiego sprzgtu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systeméw kanalizacyjnych pozbywamy si¢
tych problemow.
z PEHD {i800x2300 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym. rys Nr 1, wykonane z
polietylenu (PE) jako monolityczny element charakteryzujacy sig:

- szybka i tatwa zabudowa w wykopie bez koniecznosci stosowania cigzkiego sprzgtu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armaturg technologiczng i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe i agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnos$¢

1 zapobiegajace przed eksfiltracja i infiltracja Sciekdw 1 wod gruntowych.

- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwalo$¢ 1 petna odpornos¢ na $cieki sanitarne.

- niski koszt instalacji.
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Montaz zbiornika UZT z ,,PE”

- Wykop pod zbiornik

Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okoto 30 cm glgbszy niz planowana rzgdna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas
wykopu nalezy zwroci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskowa, wyréwnana, wypoziomowana i zaggszczong do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie

- Obsypka zbiornika

Na calej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowac obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ rownomiernie, co 30 cm i zaggszczajac uzywajac lekkiego
sprzgtu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej $ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.

Wykonanie prawidlowego zaggszczenia jest szczegdlne wazne dla trwalosci 1 bezpieczenstwa
eksploatacji UZT.

- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczna regulacj¢ wysokosci zbiornika dokona¢ nalezy
poprzez docigcie komina wiazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zaleznosci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowaé¢ odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach i miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystgpuje ruch kotowy, zastosowa¢ mozna pokrywg z PE
montowana bezposrednio na zbiorniku, ten typ zwienczenia oznaczono w projekcie jako
typ ,B”, W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub drogach
nalezy zastosowa¢ wlazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione bezposrednio na
zelbetonowych pier§cieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- 11110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie zastosowano ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,A” z wlazem B125 ,
C250 . Zadaniem piers§cienia odciazajacego jest przeniesienie obcigzenia wynikajacego z
ruchu kotowego na grunt wokot zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku
komin wlazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej
powierzchni pierscienia odcigzajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wlazu zeliwnego.
Jako obsypke wokot zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pier§cieniem odciazajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem uszczelnic.
Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.

Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT

Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT

Wewnatrz kazdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie
wysokoci$nieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu 5/5” KADOR z silnikiem
jednofunkcyjnym typu 3-P 62-11-07 o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem trojfazowym 400 V
jako rozwiazanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w technologia z
zasilaniem trojfazowym zaprojektowano wszystkie 102 szt U.Z.T. Zaprojektowane pompy
tak zasilane pradem trojfazowym jak i jednofazowym w UZT, sa pompami §limakowymi
zatapialnymi do $ciekow z urzadzeniami rozdrabniajacymi czgsci state zawarte w $ciekach,
umozliwiajac tym przetlaczanie ich przewodami ci$nieniowymi o $rednicy nominalnej 32mm.
W zbiorniku UZT sa poza pompa zainstalowane nastgpujace urzadzenia technologiczne :

- zawOr bezpieczenstwa ograniczajacy wyjsciowe cis§nienie pompy do 6 bar.
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- zawOr zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ SciekOw ze zbiorczego przewodu
ci$nieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawoOr odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przytacza od sieci uliczne;.

- przetacznikow ptywakowych do automatycznego sterowania praca pompy.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trojfazowego 380 V dla
silnika pompy i ukfadu sterujacego typu 5/4” KADOR oraz 220-250 V dla silnika i uktadu
sterujacego typu 5/4” KADOR 1F. Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT
projektuje si¢ z istniejacej instalacji domowej kazdej posesji, na ktorej zaprojektowano
powyzsza przepompowni¢ przydomowa - UZT.

Zalaczenie pompy nastapi po osiagni¢ciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu $ciekow
(Pz), wylaczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidlowo$¢ w pracy
UZT bedzie sygnalizowana sygnalem $wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie alarmowe
zalaczone przy osiagnigciu $ciekow poziomu (Pa).Poziom $Sciekdw w studzience oznaczony
(Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktérym urzadzenie sterujace wylaczy silnik pompy i
zasygnalizuje awarig dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i cala technologia sterowania dostarczana jest jako komplet

wyposazenia studni w UZT przez dystrybutora systemu . Zastosowanie oryginalnych
urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania systemem z plywakami
sterujacymi, zapewni prawidlowe dziatanie catego systemu kanalizacji wysokoci$nieniowe;j
oraz bezpieczenstwo uzytkownika.

Calo$¢ prac montazowych zbiornikow pod UZT z instalacja urzadzen technologicznych do
projektowanej ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, SST,
oraz obowiazujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;.

5.9.2 Przylacza kablowe do przepompowni przydomowych.

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgalezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. W projekcie przyjeto srednia dlugos¢ przewodu
dla jednej przepompowni 25 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewngtrznej $cianie budynku lub w poblizu
pompowni. Skrzynkg sterownicza facznie z przewodem potaczeniowym do pompy
(standardowa dhugo$¢ 15 mb) oraz ptywaki sterujace lub hydrosondg dostarczy i zainstaluje
dostawca pomp i1 wiasciciel technologii sterowania catego UZT.

Przewodd sterowniczy z przewodem zasilajacym pompg w przepompowni- UZT, nalezy
wprowadzi¢ w rur¢ ostonowa winidurowa lub PCV o $rednicy DN 50 mm, ktéra nalezy
ulozy¢ w ziemi miedzy przepompownia a skrzynka sterownicza zainstalowana na $cianie
budynku. UlozZenie w/w rury ostonowej nalezy wykona¢ przy instalowaniu, wbudowywaniu
w gruncie zbiornika UZT pod zaprojektowana technologi¢ kanalizacji sanitarnej
wysokoci$nieniowe;j.

5.9.3. Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podlaczy¢ wszystkie dostgpne, przewodzace czgsci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x la <220 V

Oporno$¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wylaczenia w czasie 0,4s 1 10 x Ib

=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 6.
Przylacze kablowe, zasilajace przepompowni¢ przydomowa przyjeto srednio o dlugosci L =
25,0 m dla jednej pompowni.

Przepompownig zasili¢ z instalacji trzyfazowej 400V w budynku, jezeli w budynku dla
ktérego projektowana jest przepompownia $ciekdw nie ma instalacji trzyfazowej wowczas
nalezy wykona¢ zasilenie jednofazowe.
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Kabel zasilajacy nalezy wlaczy¢ do rozdzielnicy automatyki pompowni.

Szatka automatyki pompowni umieszczona bedzie opok studni pompowni na shipku
stalowym lub fundamencie betonowym.  Sposdéb zamontowania szafki sterowniczej
uzalezniony bedzie od warunkéw miejscowych i uzgodnieniem z wlascicielem posesji oraz
uzytkownikiem kanalizacji sanitarne;j.

Tras¢ kabla zasilajacego pompowni¢ nalezy ustali¢ kazdorazowo w uzgodnieniu z
wiladcicielem posesji oraz uzytkownikiem kanalizacji sanitarnej. Zasilanie bezposrednie
pompy realizowa¢ przewodem dostarczonym w komplecie wraz z pompa i automatyka

5.9.4. Szczegoly techniczne budowy linii kablowych

- kabel uktada¢ w rurze ostonowej Dn 50 mm z PCV,

- kable uktada¢ w wykopie na glgbokosci 70 cm,

- rur¢ ostonowa uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku i1 przysypaé warstwa piasku o tej
samej grubos$ci, a nastgpnie przysypa¢ 15 cm warstwa gruntu rodzimego na ktéry nalezy
utozy¢ foli¢ winidurowa koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5 mm i przysypac reszta
rodzimej ziemi, ubijajac warstwami co 20 cm ,,na mokro”,

- kabel uktada¢ linia falista z naddatkiem 1-3% dlugosci wykopu,

- wykop nalezy kopa¢ rgcznie,

- wprowadzenie kabli do studni pompowni wykona¢ w rurze ostonowej,

- przed i po ulozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane norma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robodt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1z czgstotliwo$cia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme¢
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowa wykopow,
- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,
- podloza naturalnego i wzmocnienia,
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badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie giebokosci ulozenia przewodu, jego odlegltosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podlozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podloza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagéw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow i studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wilazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszczegllnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawgdzi wykonanego podifoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- Studzienka rewizyjna
- Studnia pompowni

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwiazane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe wykonania rurociagow,
- wykonanie studzienek
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.3.  Odbior techniczny cze¢Sciowy robot

Dtugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czgsciowego,
jezeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢
mniejsza niz 100 m i powinna wynosi¢:

a) okolo 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych
lub nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z rdéznych materialow odbiorem technicznym
czesciowym powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiahy,
niezaleznie od jego dlugosci.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoly poprzednich odbiordw czg$ciowych,
- protokoty odbioru robét elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakosci
prac.
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Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbiorow czg$ciowych powinny by¢
ujete w formie protokohi, szczegblowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub
dofaczone do niego w sposéb trwaly i podpisane przez cztonkéw komisji.

8.4. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone
nastgpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonana przez
uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sig sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu
i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru kofcowego powinny by¢ ujgte w

protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaly spetnione wszystkie

wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub
koncowym, nie zostato spelione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami
normy i po wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-III kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materialdw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

1 opis gruntow.

3. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego.
Zasady konstrukecji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
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9. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Wymagania.

10. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

11. PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

13. PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

14. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
15. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci§nieniowej
16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
bezci$nieniowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

17.  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

18.  PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypeliaczami
stosowane na goraco.

19.  PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany
na goraco.

20.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i Zzelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekdéw.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999
roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociagami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez Sciany rurociagdw
wodno-kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkdéw)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okre$lenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyroboéw podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac za-
grozenie albo ktoére shuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i S$rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
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58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia |
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE KORYTOWANIA DROGI GR. 10 CM

D-04.01.01. (11)
1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta glebokosci do 10 cm przy odbudowie pobocza drogi
gminnej przy budowie Kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej w miejscowosci — Bialobrzeg
Blizszy i Kruki w gminie Olszewo-Borki. Rozmiar rzeczowy w przedmiarze robdt.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozZenia warstwy zwiru.
1.4. Okre$lenia podstawowe.
1.4.1. Okre$lenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami i
definicjami zawartymi w OST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymogi dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
ogblng i szczegdlowa specyfikacja techniczng oraz z poleceniami nadzoru Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

3.1Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

B zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

B rowniarki lub koparki z czerpakami profilowanymi

4. TRANSPORT
Transport urobku z koryta traktuje si¢ jako transport wewngtrzny. Uzyskany urobek inwestor
wbuduje w/g wilasnej potrzeby.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta przed rozpoczg¢ciem  robot
zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki i szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Nalezy je ustawi¢ w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, ich rozstaw powinien umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone beda roboty i do trudnosci jego odspojenia. Grunt odspojony w czasie w
czasie wykonywania rob6t moze by¢ wbudowany w pobocze lub odwieziony na odkiad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Utrzymanie koryta .
Koryto powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M.-00.00.00. pkt. 6
6.2. Badania w czasie robot .
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarOw mozna ustali¢c z Inspektorem nadzoru
poniewaz dotycza poszerzenia.
6.2.1. Szeroko$¢ koryta nie moze sig¢ r6zni¢ od projektowanej o wigcej niz +10cm i -Scm.
6.2.2. Rownos¢ koryta (podhluzna)nalezy mierzy¢é zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci
nie moga przekracza¢ 20mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
0,5 %
6.2.4. Rzedne wysokosciowe koryta.
Roéznice rzgdnych wykonanego koryta i projektowych nie powinny przekracza¢ +lcm
, -2cm.,
6.2.5.Zaggszczenie koryta.
Wskaznik zaggszczenia koryta okreSlony w /g BN 77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 0,98% .
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714017.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta.
Wszystkie powierzchnie , ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci
co
najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 7 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoblne zasady odbioru podano w OST D-M.00.00.00. pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. Wymagania pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek 1 odwiezienie na odklad nadmiaru gruntu,

zaggszczenie ,

profilowanie dna koryta,

utrzymanie koryta,

e przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,

10.  Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-05.01.03 (11)
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowej gr w-wy
do 10 cm. w ramach odbudowy pobocza drogi gminnej zwigzanej z projektem budowy
Kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej w miejscowosci Bialobrzeg Blizszy i Kruki w gminie
Olszewo-Borki.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowe;.

Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywaé na drogach obciazonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywac¢ ja w okolicach obfitujacych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnig zwirowa nalezy wykonywac¢ jednowarstwowo i uktada¢ na:

- podiozu istniejacym gr.10cm minimum.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy
wibracje i halas, jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Og61ne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys.1.
Sklad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-B-I1111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/893101 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowe;j

Rzgdne krzywych uziarnienia
granicznych
Wymiary przechodzi przez % wag.
sito
oczek nawierzchnia jednowarstwowa | warstwa dolna nawierzchni
lub
kwadratowych warstwa gorna nawierzchni dwuwarst wowej
sita dwuwarst wowej
mm a b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 "Wyrnagania og6lne"
pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sig

mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

m koparek i fadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

m - spycharek, réwniarek lub sprzgtu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozkltadania, profilowania,

B - przewoznych zbiomik6w na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do rownomiemego i kontrolowanego dozowania wody,

B - walcow statycznych tr6jkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

m - walcoOw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania og6Ine" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST
D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza".

Podloze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie
warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg,
wedtug zasad okreslonych w OST D-04.02.01 "Warstwy odsaczajace i odcinajace".

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.3. Wbudowanie i zaggszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubos¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiagnigto grubos¢ projektowana, tj. 10cm

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca statycznego gladkiego.
Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gbmej krawedzi.
Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podanego w SST ,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 1 BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnos$ci optymalnej, mieszankg nalezy osuszy¢ w spos6bb zaakceptowany przez Inzyniera,
a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslona iloscia wody.

Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolna metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymog6wjak wyzej.
Pojawiajace si¢ wklg$nigcia wyrownuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomoca oskardow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wycia¢ pionowo i usuna¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac
1 zagg$ci¢ wibratorem ptytowym lub r¢cznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica
2.

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.3.3. Rz¢dne wysokosciowe
Odchylenia rzgdnych wysoko$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie

powinno by¢ wigksze niz +1 cmi-3 cm

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

LP | WYSZCZEGOLNIENIE BADAN MINIMALNA  CZEST.BADAN 1
POMIAROW

1 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m W punktach gléwnych hukow
poziomych

2 |Rzedne wysokosciowe co 100m.

3 |Rownos¢ podluzna co 20m. Na kazdym pasie ruchu

4 | ROwnos$¢ poprzeczna 10 pomiaro6w na lkm

5 | Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
glownych tukoéw poziomych

6 | Szeroko$¢ 10 pomiar6w na 1km

7 | Grubos$¢ 10 pomiarow na 1 km

8 | Zageszczenie 1 badanie na 600m. Kw. nawierzchni

6.3.4. R6wnos$¢ nawierzchni

Nier6wnos$ci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [5]. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz -5 cm 1

+10 cm

6.3.7. Grubos$¢ warstw
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Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dolk6éw kontrolnych w polowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ = 1 cm

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiar6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i por6éwnaniu zgodnosci
wykonanych element6w odwodnienia z dokumentacja projektowa.

Pochylenie niwelety dna row6w nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadk6w od spadk6w projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy
zachowaniu zgodno$ci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ZzZe
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600
rn2. Kontrolg zaggszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolna metoda.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 " Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rn2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

B prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

B - oznakowanie robot,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podioza gruntowego
lub warstwy odsaczajacej,

m - dostarczenie materiatow,

B - dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowej,

B - wyrOwnanie do wymaganego profilu,
]
]

- zaggszezenie poszczegdlnych warstw,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1.

2.

AN L B~ W

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczanie wskaznika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



