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1. WSTĘP
DANE INWESTYCJI
1. Inwestor
Gmina Olszewo-Borki
ul. Wł. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
2. Obiekt
REMONT ELEMENTÓW ZABYTKOWEGO DWORU W PRZYSTANI
3. Lokalizacja
Przysta ń, gm. Olszewo-Borki, dz. nr ewid. 75/3
jednostka ewidencyjna 1141509_2 Olszewo-Borki,   ob ręb ewidencyjny 141509_2.0020 Przysta ń

4. Istniej ący stan zagospodarowania
Teren objęty opracowaniem położony jest na działkach nr 75/3
w miejscowości Przystań gm. Olszewo-Borki.
Teren, na którym znajduje się zabytkowy dwór, nosi nazwę ,, Parku dworskiego” i podlega
ochronie konserwatorskiej. Dwór usytuowany jest w centralnej części dawnego założenia
parkowo – ogrodowego. Obszar objęty jest formą ochrony w ramach sieci Natura 2000 
jako obszar doliny Omulwi i Płodownicy o specjalnej ochronie ptaków (Dyrektywa Ptasia).
Powierzchnia terenu jest zróżnicowana. Sąsiednie działki przylegające bezpośrednio do 
działek objętych opracowaniem są częściowo zabudowane. Teren działki jest częściowo 
zalesiony
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy, przeznaczenie
podstawowe terenu – zabytkowy park podworski. Występuje konieczność ochrony 
pozostałej zieleni parkowej i istniejących obiektów, możliwość prowadzenia funkcji 
usługowej i mieszkaniowej. 
Działania inwestycyjne muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Infrastruktura techniczna istniejąca

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są przepisy ogólne 
dotyczące
wykonania robót budowlano – montażowych dl a inwestycji;  REMONT ELEMENTÓW 
ZABYTKOWEGO DWORU W PRZYSTANI .
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
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szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano- montażowych.
Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - ( kod CPV- 45100000-8)
2. Roboty ciesielskie -(kod CPV – 45422000-1)
3. ZBROJENIE BETONU Kod CPV- 45262310-7
4.  BETON Kod CPV- 45262300-4
5. Roboty pokrywcze - ( kod CPV- 45261210-9)
6. Roboty izolacyjne - ( kod CPV- 45320000-6)
7. Roboty malarskie - ( kod CPV- 45440000-3)

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle 
ziemne,
tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle 
hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę
techniczno – użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia
przeznaczonych im funkcji.
Budowa – jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i 
rozbudowa.
Roboty budowlane – jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 
budowlanego lub
części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami
wpływającymi na wygląd obiektu.
Projekt – należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez bli ższego okre ślenia – to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące 
drogami
publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające 
uzyskania
pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na
budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).
Właściwy organ – to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 
miast
podzielonych na dzielnice.
Inwestor – to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w 
imieniu
inwestora.
Mapa – to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub 
opracowań.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach 
założeń
techniczno – ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji
realizowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, oraz plan zagospodarowania 
działki
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budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 
jednostkami
gospodarki uspołecznionej.
Nadzór techniczny – to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych;
kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robót, obiektu, majstra budowlanego);
sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 
konstrukcyjnych
elementów budowlanych (np. kontrola techniczna jakości budowy, obiektu, wytwarzania
elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski);
sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i
obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub
gospodarczej.
Sprzęt zmechanizowany – to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.
Sprzęt pomocniczy – to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, 
robót lub remontów;
Zamawiaj ącym , rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do 
obowiązków zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie 
dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy.
Kosztorys „ ślepy ” – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Ksi ęga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie In żyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Szeroko ść całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje
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całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inżyniera.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych terenu oraz reperów, 
dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej 
dokumentacji kontraktowej.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne terenu.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące
dokument przetargowy.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją
projektową i SST.
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST
to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie
te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów 
lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, 
to Inżynier może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub SST
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposób określony w SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 
przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych 
powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 
powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
możliwością powstania pożaru;
c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować
zniszczeń w środowisku naturalnym
d) Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających
środowisku, o stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 
Wykonawcę.(2)
Ochrona wód.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Jeżeli teren budowy lub wyrobiska materiałów lokalnych albo ukopy położone są w
sąsiedztwie zbiorników lub cieków wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny być
oddzielone rowami lub innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robót powinny 
być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które redukują zawartość 
pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 
występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są 
odprowadzane.

7



Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów
powinny być oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak 
pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych
dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący 
nie przedostawanie się tych materiałów do otoczenia.
Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i
cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz 
a ruch ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.
(3) Ochrona powietrza
Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać
wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Jeżeli roboty będą prowadzone metodą mieszania materiałów na budowie z użyciem
materiałów pylących, takich jak popioły lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzęt i
technologia powinny ograniczać zapylenie. Roboty takie mogą być prowadzone na 
terenach zabudowanych za zgodą organów administracji terenowej.
(4) Ochrona przed hałasem
Jeżeli roboty prowadzone będą na terenach zabudowanych to Zamawiający powinien
określić w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodnić z odpowiednimi organami
administracji samorządowej, technologię i czas robót ograniczające w miarę możliwości 
poziom hałasu i jego uciążliwość dla mieszkańców.
Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, o większym poziomie
hałasu, niż określona przez zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być
wyposżone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.
Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to
przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i / 
lub służby.
Lokalizacja i sposób spalania powinny być takie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek 
uszkodzeń sąsiadujących obiektów, drzew i krzewów. Zarówno lokalizacja jak i sposób 
spalania powinny być uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednimi władzami. Przy 
operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien zorganizować patrole 
przeciwpożarowe. Spalanie powinno być przerwane na polecenie odpowiednich władz. W 
razie przerwania albo zakończenia spalania ogniska powinny być wygaszone.
Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie,
powinien na własny koszt wygasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, 
wywołany bezpośrednio jako rezultat realizacji robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone
do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie 
nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
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stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być
rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków
szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń
uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie 
było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od 
ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 
budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia.
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.
jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
placu budowy określonym w dokumentach kontraktowych.
Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile
zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy 
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny 
koszt, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
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zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne
dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.4.11.Utrzymanie robót.
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać 
roboty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem 
materiału
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i
reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z 
innego źródła.
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania.
2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera 
o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.3. Materiały miejscowe
2.3.1. Źródła materiałów miejscowych
Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy
plan eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany 
przez Inżyniera. Nie dotyczy to istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio
eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej wydanych decyzji odpowiednich
urzędów.
Zaaprobowanie źródła wybranego przez wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem
Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w 
przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym 
źródle w wymaganej ilości.
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego
powinna być przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. 
Generalnie materiały z tych źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz technologii robót gwarantujących 
wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w SST.
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można
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dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich 
cech, Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić 
część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji.
2.4.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być
zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.6.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny 
sposób przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno 
być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu,
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na
polecenie Inżyniera powinny być usunięte z placu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z 
dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
5.2. Współpraca Inżyniera i wykonawcy.
Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach,
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji
wypełniania warunków kontraktu przez wykonawcę.
Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi 
materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi 
poprzednio przez innych wykonawców, to Inżynier zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
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przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a)część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót bhp;
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót;
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót;
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi;
b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
- wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów;
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu;
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja isprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i
-wykonywania poszczególnych elementów robót
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli i jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to
Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie
urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być pobierane losowo. zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę
i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
6.5.Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na formularzu według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i
inspekcji, i udostępnić je na życzenie Inżynierowi.
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia
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dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.
6.8. Dokumenty budowy
(l) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach; uwagi i polecenia Inżyniera;
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót;
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót;
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych elementów budowli 
z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
(2) Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
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robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej,
wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą 
wykonywane w poziomie.
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów
poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inżyniera.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 
przez Inżyniera. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację.
Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego 
celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki 
kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być 
oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość materiału 
przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona 
przez Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar 
objętości nastąpi w punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca 
nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. 
Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez 
Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej
przez Inżyniera. Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. 
Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten 
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez 
stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej.
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Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inżyniera, materiał
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę
jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej
metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 
powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału Jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 
wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót.
W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano
ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych
elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na 
podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w 
SST.
Cement i wapno będą mierzone w megagramach.
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości
wbudowanej w konstrukcje. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Wagi powinny
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu.
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona
uregulowana i powtórnie zalegalizowana.
Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną masę, to zostanie ona
uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z
zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o
stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
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W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych
ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących 
danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być
stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności 
oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest. zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny
być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz
czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Polskie normy i Normy Branżowe;
- Aprobaty techniczne;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych:

– Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Kod CPV- 45100000-8
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. zakres robót objętych SST
1.4. Podstawowe określenia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
placu budowy.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodzą:
koordynacja robót budowlanych na placu budowy,
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
wyposażenie placu budowy w instalacje,
składowanie i przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy,
rozbiórka elementów murowanych
demontaż pokrycia dachu,
demontaż stolarki okiennej i drzwiowej
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót ich zgodność z
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu
budowy.
3. SPRZĘT
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót.
4. TRANSPORT
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać się
samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1 Koordynacja robót na placu budowy
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów
powinna być uwzględniona w projektach organizacji i robót ogólnych oraz w 
harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót.
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników
innych rodzajów robót.
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie 
robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy 
powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić 
podstawę do opracowania harmonogramu szczegółowych dla poszczególnych rodzajów 
robót.
5.2.Zagospodarowanie placu budowy
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności:
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki może 
zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania 
robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia 
dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50m;
b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla rucpieszego oraz
bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się;
c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 
i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia;
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p.c) należy usunąć je lub
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą;
e) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót;
f) założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 

21



wystąpić również w trakcie wykonywania robót);
zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach;
g )zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
h)wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
i) na budowie której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy; pomieszczenia wymienione w punkcie j) powinny 
być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na budowie;
j)przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np.materiały pędne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta;
k)usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot.
5.2.2Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy
a)wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlano – montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym 
lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków; wysokość ogrodzenia 
nie powinna być niższa niż 1,5 m;
b)w przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowicie jego ogrodzenie jest 
nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, 
elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 
przygotowywanie zbrojenia itd.) oraz plac przyobiektowy o powierzchni niezbędnej do 
zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy;
c)zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy 
obrzynkowej
(obladry) o grubości nie większej niż 25 mm;
d)w ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejście dla osób i oddzielne 
bramy wjazdowe, z urządzeniem zabezpieczającym i bramy przed ich samoczynnym 
zamykaniem się.
5.2.3.Drogi dojazdowe i na placu budowy
a)drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć
utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych 
obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być 
większe niż 9%;
b)drogi tymczasowe na placu budowy powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót;
c)drogi w obrębie placu budowy mogą być wylewane z nawierzchni trwałej jak np. z
prefabrykatów żelbetowych.
5.2.4.Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy
Wymagania ogólne:
a)budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów p.poż.;
b)w zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, 
niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie;
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c)budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych 
lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów;
d)budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz 
spełniać określone wymagania użytkowe;
e)budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, 
mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni 
do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych
Stosuje się następujące obiekty tymczasowe:
a)na budowach mniejszych – kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów
pomieszczeń stosownie do ich przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 
kondygnacjach;
b)na budowach małych – barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na 
podstawkach
stalowych), stanowiące – stosownie do potrzeb – pomieszczenia biurowe, punkty 
noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:
a)powierzchnia jadalni – powinna wynosić 0,65-0,85 m2 powierzchni użytkowej na 1
pracownika
Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, szatnie, w.c., i
punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne 
odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić 
możliwość podgrzania wody.
Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby
pracowników w sposób następujący:
a) szatnia dla robotników (powierzchnia netto na 1 robotnika)
- w szatni męskiej 0,45 – 0,50 m2

- w szatni kobiecej 0,50 – 1,00 m2

b) umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
- męskie 0,25 – 0,40 m2

- kobiece 0,40 – 1,00 m2

c) natryski:
- 1 natrysk na 25 osób
d) ustępy w budkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać:
- 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic,
- 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,
Obiekty administracyjno – biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, powinny
spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi.
Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,00 – 5,50 m2 powierzchni
użytkowej Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, wartownie, powinny być wykonane jako
rozbieralne i przystosowane do swego przeznaczenia.
Magazyny Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby
na rozpuszczalnikach, chemikalia, karbid itp.) należy przechowywać w magazynach o 
ścianach ogniotrwałych, nakrytych lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi 
wywietrznikami.
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W
jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu,
oznakowane i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość 
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dokonania pomyłek przy ich pobieraniu.
Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych,
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralnie, a ich powierzchnia i
wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich 
materiałów, rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz 
środków transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z 
magazynu.
5.3.Wyposażenie placu budowy w instalacje
Instalacje elektryczne
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do:
- wielkości placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,
- sprzętu z napędem elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny z
aktualnymi przepisami.
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
d) Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy
przestrzegać następujących zasad:
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie
realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub
normami,
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego
odczytania tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu,
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach
oświetlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać o zmroku.
Instalacje wodociągowe
a) Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub
wykonanymi na budowie lub w pobliżu ujęciami wodnymi, zapewniającą zaopatrzenie w
wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.
b) W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną,
należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na 
potrzeby produkcyjne.
c) Jeżeli w dokumentacji organizacji placu budowy nie podano innych wymagań albo w
przypadku braku takiej dokumentacji zapotrzebowanie na wodę na potrzeby budowy 
należy określać wg wartości podanych w tabl. 1
d)
Dobowe zapotrzebowanie na wodę na budowie,
Wyszczególnienie l/doba na potrzeby gospodarcze i pitne na potrzeby produkcyjne

• Na jednego pracownika na budowie 15
• Umywalnie – na jednego użytkownika 10
• Utrzymanie czystości, polewanie dróg i dojść, na 1m2 3
• Węzły betoniarskie, pielęgnacja betonu, przygotowanie zapraw budowlanych i 

gaszenie wapna 200
w zależności od liczby betoniarek i powierzchni betonowanego obiektu oraz ilości wapna 
przewidzianego do gaszenia i zapraw
Instalacje teletechniczne
Zaleca się doprowadzić na plac budowy telefon
5.4. Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu
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budowy
30
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować
się następującymi zasadami:
- materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej
bliskości miejsca ich wbudowania,
- elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być
składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana),
- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić
dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter
materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od
bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury.
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających
zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być
dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla
danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót.
e) Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.
f) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób
zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie
składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być rozmieszczone
we właściwych działach placu lub magazynu.
g) Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub
obsuwaniu się, stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm,
odpowiednie układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i
tym podobnych środków.
h) Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w
sposób zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych 
(jakości), spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).
i) Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy,
ogrodzenia albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest 
zabronione.
j) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0
m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.
k) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba
warstw w stosie nie powinna być większa niż 10.
l) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno
być dokonywane w sposób określony przez producenta.
m) Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem
powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości magazynu, rodzaju i ilości
składowanych materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie
przeciwpożarowej.
n) Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do
warunków położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających
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wpływ na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów.
5.4.Zakres robót do wykonania:
1.Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku- 
zadaszenie tarasu.
2.Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych-zadaszenie tarasu.
3.Zerwanie posadzki cementowej tarasu.
4.Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad-na tarasie.
5.Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 30 cm.
6.Rozebranie Ścian betonowych-murki przy schodach na tarasie.
7.wymiana pokrycia dachowego,
8.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
9.wymiana drewnianej licówki ścian zewnętrznych,
10.demontaż garażu od strony zachodniej dworu,
W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy:
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych,
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność i
fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 
przepisów
technicznych i zasad sztuki budowlanej.
6.ODBIÓR MATERIAŁÓW
6.1.Odbiór materiałów w magazynie
a)Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i
jakościowym.
b)W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być 
dokonany:
-przy dostawach transportem samochodowym – w magazynie własnym odbiorcy,
-w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).
c)Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez:
-policzenie, zważenie, lub zmierzenie odbieranej partii materiałów,
-porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów,
-sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz
porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy.
d)Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien
dokonywać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje.
e)Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności 
odbiorcze, odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki 
organizacyjnej, której dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z 
trzech osób.
f)Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na:
g)sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych 
materiałów (wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.0, a w razie potrzeby na 
pobraniu próbek do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których 
nie można stwierdzić organoleptycznie),
-porównaniu wyników sprawdzenia j.w. z warunkami dostawy i określeniu jakości 
odbieranych materiałów.
h)Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w
którym powinny być ewentualne wady i braki.
i)Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany w
magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość 
omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2
ROBOTY CIESIELSKIE
Kod CPV- 45422000-1
SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robót objętych SST
1.4 Określenia podstawowe
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PŁATNOŚCI
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
11. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót ciesielskich.
1.2’Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ciesielskich występujących w obiekcie objętym 
kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
-remont balkonu nad wejściem głównym

– remont (czyszczenie i wymiana w części ) oblicówki drewnianej
– remont pozostałych elementów drewnianych elewacji

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w SST G.00 Wymagania ogólne.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY
Do wykonania robót ciesielskich potrzebne są następujące materiały:
-elementy  z drzewa iglastego, wymiarowego, kl. II.,
-bale,
-krawędziaki
-deski gr.25mm,
-Listwy wyprofilowane lub z wrębami
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-listwy proste bądź zaokrąglone,
-deszczółki,
-Klamry ciesielskie
-gwoździe.
-Drewo okorowane na stemple budowlane
3. SPRZĘT
Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie
4.TRANSPORT
Transportowane materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z
wykonaniem powyższych robót ciesielskich.
5.1 Wymagania materiałowe
Drewno powinno pochodzić z pewnego źródła. Najlepiej Jeżeli są to Lasy Państwowe, 
które lasy uprawiają, stosują opryski, wycinają słabsze drzewa, kontrolują proce 
dorastania by drzewa nie karłowaciały i nie wykrzywiały się.
5.2 Impregnacja
Drzewo należy zabezpieczyć impregnatem trójfunkcyjne do zabezpieczania drewna przed
grzybami domowymi, pleśniowymi, owadami niszczącymi drewno oraz do obniżania 
palności drewna. Metoda nanoszenia impregnatu na istniejącą konstrukcję: malowania lub 
natrysku. Polega na naniesieniu roztworu impregnującego przy użyciu pędzla, wałka lub 
metodą natrysku. Całkowita ilość 20% roztworu naniesionego na 1m2 drewna powinna 
wynosić 1 kg, co oznacza zużycie 200g suchego preparatu na 1 m2. Zabieg należy 
powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania 
lub natryski należy wykonać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy. Drewno 
należy zabezpieczyć do drugiej klasy zabezpieczeń (dla drewna narażonego na 
zawilgocenie).
Deskę oblicówkę (elewacja budynku, lukarny, szczyty ozdobne, gzymsy, kolumny i inne) 
trzeba zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, 
słońca) oraz rozwojem grzybów, pleśni i owadów do klasy zagrożenia 3 (zarezerwowana 
dla drewna użytkowanego na zewnątrz bez kontaktu z gruntem). Oblicówkę zabezpieczyć 
do klasy zagrożenia 3 w warunkach przemysłowych metodą kąpielową lub próżniowo – 
ciśnieniową.
5.3 Czyszczenie .
Przed wykonaniem impregnacji i malowania należy przeprowadzić czyszczenie 
wszystkich elementów drewnianych elewacji w tym balkonu, szczytów, lukarn, 
gzymsów poprzez ,,piaskowanie'' ścierniwem naturalnym kokosowym.
5. 6 Ściany zewnętrzne – elementy przeznaczone do czyszczenia, w części do wymiany,  
do impregnacji i malowania.
Oblicówka drewniana zanieczyszczona  w części  jest w złym stanie technicznym i 
miejscowo przeznaczona do wymiany. Całość powierzchni zanieczyszczona z widocznymi 
łuszczeniami.

Remont tarasu nad wej ściem głównym do budynku
1.1.Remont tarasu nad wejściem głównym do budynku .
1.1.1. Istniejąca drewniana podłoga tarasu przewidziana do rozbiórki.

Istniejąca drewniana podłoga zdegradowana nie nadająca się do użytkowania. 
Wykonana jako podłoga z desek układanych na styk mocowana do legarów z desek 
ułożonych na warstwie izolacji z papy bitumicznej. 
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1.1.2. Widoczne przecieki spowodowane prawdopodobnym uszkodzeniem pokrycia 
(warstwy izolacji  tarasu ), niedrożnością odpływów  lub/i brakiem odpowiednich 
spadków umożliwiających spływ wody opadowej. 

1.1.3. Po demontażu istniejącej podłogi należy;
1.1.3.1. Sprawdzić i oczyścić/ udrożnić odpływy pod balustradami (lub w 

przepadku stwierdzenia ich braku wykonać nowe)
1.1.3.2. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować powierzchnie spływu
1.1.3.3. Wykonać  nową warstwę izolacji przeciwwilgociowej z papy bitumicznej.
1.1.3.4. Wykonanie nowej podłogi. 

Podłogę tarasu projektuje się jako drewnianą z drewna iglastego ; deska gr. 3,2mm 
i szerokości  15 cm, legary z deski gr. 3,2mm i szerokości 15 cm (odtworzenie 
istniejącego układu).  Deskę podłogową należy układać równolegle do ściany 
budynku zachowując istniejący układ. Legary podłogowe układane w poprzek 
tarasu.

1.1.3.5. Elementy podłogi należy zaimpregnować i pomalować.
Deskę podłogową i legary (elementy nowe) trzeba zabezpieczyć przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, słońca) oraz rozwojem grzybów, 
pleśni i owadów do klasy zagrożenia III ( dla drewna użytkowanego na zewnątrz 
bez kontaktu z gruntem). Oblicówkę zabezpieczyć do klasy zagrożenia III w 
warunkach przemysłowych metodą kąpielową lub próżniowo – ciśnieniową.
Wszystkie istniejące elementy tarasu należy zabezpieczyć preparatem do ochrony 
drewna  np. impregnat gruntujący firmy Atax lub równoważne.
Elewację należy zabezpieczyć odporną na warunki atmosferyczne, hamującą 
rozwój grzybów lakierobejcą do kolorowego powlekania drewna na zewnątrz ze 
zwiększoną ochroną UV, z zachowaniem widocznego rysunku drewna np. 
lakierobejca Woskowy  firmy Altax lub równoważne. 
Elementy gzymsów, szczytów ozdobnych oraz inne elementy dreniane elewacji w 
kolorze białym należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbą np.; farba 
renowacyjna VIVA GARDEN frmy Altax lub równoważne.
Malowanie należy poprzedzić gruntowaniem środkiem gruntującym, 
niezamykającym porów, głęboko penetrującym i hamującym rozwój bakterii i 
grzybów, środek gruntujący do drewnianych elementów na zewnątrz jw.  impregnat 
gruntujący firmy Atax lub równoważne. 
Obróbka mechaniczna drewna musi poprzedzać proces impregnacji.

1.1.3.6. Kolorystyka elementów; dostosować do kolorystyki pozostałych 
elementów; naturalny kolor drewna postarzałego np.; olcha brąz z widocznym 
rysunkiem drewna.

1.1.3.7. Należy zachować i poddać zabiegom konserwatorskim uszkodzone w 
wyniku zawilgocenia elementy tarasu

Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych elewa cji
1.2.Czyszczenie i malowanie elementów drewnianych elewacji
1.2.1. Wykonanie przeglądu i prac naprawczych w niezbędnym zakresie
1.2.2. należy dokonać oceny stanu istniejących elementów i silnie zdegradowane 

wymienić

1.2.3. Istniejąca oblicówka zewnętrza – konstrukcja ściany

Poszczególne warstwy ściany – poziom parteru (wg dokumentacji archiwalnej 
remontu):

▪ deski na zakład
▪ kontrłaty drewniane 4x5cm (pustka powietrzna)
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▪ wiatroizolacja
▪ poszycie ze sklejki wodoodpornej
▪ ocieplenie z wełny mineralnej (płyty) gr.10cm pomiędzy płytami ruszt 

drewniany (pustka powietrzna)
▪ bal drewniany
▪ folia paraizolacyjna
▪ tynk wewnętrzny kat.III wapienno – gipsowy na otrzcinowaniu.

1.2.4. Elementy szalunku do wymiany
Oblicówkę należy wykonać z odpowiednio profilowanych desek, na wzór elementów 
istniejących, z drzewa iglastego, na wpusty, wymiarowego, nasyconego o grubości 
19 mm, kl. II. Szerokość desek widoczna po ułożeniu na elewacji 20cm (długość: 
nie dłuższe niż 6 m). 
Drzewo impregnowane środkami grzybobójczymi, listwy i łaty montażowe - 
istniejące, dostosowane do grubości warstwy ocieplania z wełny mineralnej. 
Deski elewacyjne mocować na istniejącym drewnianym ruszcie z pionowo 
przybijanych łat. Do montażu należy stosować kliny dystansowe, przydatne do 
wypoziomowania rusztu montażowego na nierównych powierzchniach elewacji. 
Kołki rozporowe, gwoździe i wkręty ze stali nierdzewnej.
Deski elewacyjne należy mocować w układzie poziomym łączone na zakład w 
nawiązaniu do elementów istniejących szalunku . 

1.2.5. Po demontażu warstwy poszycia należy ocenić stan elementów ściany a 
następnie przeprowadzić odpowiednie prace naprawcze w zależności od 
potrzeb.

1.2.6. Czyszczenie elementów drewnianych elewacji.
Należy przeprowadzić czyszczenie elewacji metodą ,,piaskowania'' ścierniwem 
naturalnym kokosowym lub innym równoważnym, prace przeprowadzić pod 
ciśnieniem na sucho. Proces należy przeprowadzić w warunkach suchych do 
całkowitego oczyszczenia elementów z zanieczyszczeń i powłok malarskich aż do 
uzyskania wyraźnego rysunku drewna.

1.2.7. Zabezpieczenie elementów drewnianych środkami do impregnacji drewna 
zabezpieczającymi przeciwko korozji biologicznej ( środkami owado i 
grzybobójczymi) oraz przed działaniem warunków atmosferycznych.

Deskę oblicówkę (elementy nowe) trzeba zabezpieczyć przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, słońca) oraz rozwojem grzybów, 
pleśni i owadów do klasy zagrożenia III ( dla drewna użytkowanego na zewnątrz 
bez kontaktu z gruntem). Oblicówkę zabezpieczyć do klasy zagrożenia III w 
warunkach przemysłowych metodą kąpielową lub próżniowo – ciśnieniową. 
Wszystkie istniejące elementy drewniane elewacji budynku ; deskę oblicówkę , 
lukarny, szczyty ozdobne, gzymsy, kolumny, balustrady, balkony i inne) należy 
zabezpieczyć preparatem do ochrony drewna  np. impregnat gruntujący firmy Atax 
lub równoważne.
Elewację należy zabezpieczyć odporną na warunki atmosferyczne, hamującą 
rozwój grzybów lakierobejcą do kolorowego powlekania drewna na zewnątrz ze 
zwiększoną ochroną UV, z zachowaniem widocznego rysunku drewna np. 
lakierobejca Woskowy  firmy Altax lub równoważne. 
Elementy gzymsów, szczytów ozdobnych oraz inne elementy dreniane elewacji w 
kolorze białym należy zabezpieczyć poprzez malowanie farbą np.; farba 
renowacyjna VIVA GARDEN frmy Altax lub równoważne.
Malowanie należy poprzedzić gruntowaniem środkiem gruntującym, 
niezamykającym porów, głęboko penetrującym i hamującym rozwój bakterii i 
grzybów, środek gruntujący do drewnianych elementów na zewnątrz jw.  impregnat 
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gruntujący firmy Atax lub równoważne. 
Obróbka mechaniczna drewna musi poprzedzać proces impregnacji..

1.2.8. Kolorystyka: 
oblicówka - naturalny kolor drewna postarzałego np.; olcha brąz z widocznym 
rysunkiem drewna, gzymsy – kolor biały

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Dostarczone na budowę drewno powinna posiadać deklarację zgodności, w której 
powinny
znaleźć się następujące informacje:
dane producenta;
nazwa wyrobu,
przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m2 drewna .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3
 ZBROJENIE BETONU
Kod CPV- 45262310-7
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i 
prefabrykowanych występujących na stacjach i przystankach modernizowanej linii.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robót wchodzą:

• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I.
• Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-

III.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.
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Gatunek stali Średnica pręta Granica plastyczności Wytrzymałość na rozciąganie
Wydłużenie trzpienia Zginanie
a – średnica
mm MPa MPa % d – próbki
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatości są dopuszczalne:
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o
większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten
powinien zawierać:
– znak wytwórcy,
– średnicę nominalną,
– gatunek stali,
– numer wyrobu lub partii,
– znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń,
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 
granicach określonych dla danej klasy
stali w normach państwowych,
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych,
– stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 

32



Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie.
3. Sprzęt
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystość powierzchni zbrojenia.
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 
oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego
usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B- 03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami.
c) Montaż zbrojenia.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu.
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego.
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jako ści
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 
łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 
t/mb.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 
ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 
dobrego otulenia prętów betonem.
9. Podstawa płatno ści
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót.
10. Przepisy zwi ązane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 4
 BETON
Kod CPV- 45262300-4
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1. Składniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
następujących markach:
marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20
marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te
charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane:

• oznaczenie
• nazwa wytwórni i miejscowości
• masa worka z cementem
• data wysyłki
• termin trwałości cementu.

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
dla cementu pakowanego (workowanego):
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 
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boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach)
dla cementu luzem:
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia 
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 
składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PNEN1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu.
– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
– nasiąkliwość nie większa jak 4%
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
– B-25 dla wykonania osłony izolacji
– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
– B-10 dla podbetonów i podkładów
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiały do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości 
betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
– pospółka kruszona 0/40,
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– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 
8%.
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzęt
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
(1) Środki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami).
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robót
5.1. Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie składników:
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie składników
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty.
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
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wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne.
(4) Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej.
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w 
czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora.
Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund.
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego,
– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio
przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu.
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

38



wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
(7) Pobranie próbek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu
– badanie mieszanki betonowej
– badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie
wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-
06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu
(1) Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są 
niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są 
dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, 
a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, raki i ubytki na eksponowanych 
powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń 
powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby 
usunąć powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jako ści
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej.
W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje :
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
– oczyszczenie podłoża
– wykonanie deskowania z rusztowaniem
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
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projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i
marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
– pielęgnację betonu
– rozbiórką deskowania i rusztowań
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym.
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 
podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i
wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
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1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu z blachą tytanowo-cynkową grubości 0,70mm ;łuski rombowe małe w
kolorze platyna szaroniebieska.
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze platyn szaroniebieska.
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze platyna szaroniebieska.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2.MATERIAŁY
Do wykonania robót pokrywczych potrzebne są następujące materiały:
-Blacha tytanowo-cynkowa gr.0,70mm,
-rynny dachowe półokrągłe 
-rynny spustowe okrągłe 
3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. TRANSPORT.
Zasadniczo, należy zwracać uwagę na to, aby produkty były zawsze składowane i
transportowane w warunkach suchych i wentylowanych. Dlatego powinno się unikać 
transportu otwartego, w szczególności przy zmiennej pogodzie. W celu optymalnego 
składowania na placu budowy należy domagać się pomieszczenia suchego i 
przewietrzanego.
W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z powstawaniem 
wodorotlenku cynku – białej korozji. Ponadto należy unikać:
-nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania
-powstawania punktu rosy na okryciu
Magazynowania na wilgotnym gruncie
Transportowania /magazynowania na wilgotnych paletach
Zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie )również celu uniknięcia otarć w 
przypadku materiału –platyna pro)
5.WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Obróbki blacharskie-z blachy tytanowo-cynkowej .
W celu wykonania trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego , zaleca się następujące
postępowanie:
Wykonanie zakładki części metalowych 10 mm ÷ 15 mm
Zwilżyć strefę lutowaną płynem lutowniczym (Felder ZD-pro)
Lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na salmiaku
(niewielkie dymienie)
Lutować prowadząc lutownicę wolno i równomiernie, nanosząc jednocześnie cynę
lutowniczą (S-Sn40 Pb 60, wg DIN En 29453, bez antymonu (Sb))
Ważne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - możliwa do
skontrolowania na podstawie pełnopowierzchniowego, widocznego rozpływania się cyny w
strefie lutowania.
Po zakończeniu prac należy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z pozostałości
płynu lutowniczego.

5.2 Rynny z blachy tytanowo-cynkowej.-mocowanie
Alternatywnie: system uchwytów wpinanych np.;RHEINZINK®.
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Łączenie poszczególnych długości rynny lutowaniem miękkim lub klejeniem.
Mocowanie rury spustowej za pomocą obejm.
Alternatywnie: uniwersalny np.; RHEINZINK.
Mocowanie rynien dachowych następuje w specjalnie do tego celu dobranych uchwytach
rynnowych (wg DIN EN 1462). Te ze swej strony są mocowane albo na desce okapowej, 
na krokwi albo do ściany. Uchwyty rynnowe muszą być zwymiarowane jako dostatecznie 
wytrzymałe, aby odpowiadały miejscowym wymaganiom i normom. DIN EN 1462 / DIN 
612 dzieli uchwyty rynnowe na cztery szeregi obciążeń.
Innowację w stosunku do typowych technik mocowania stanowi system uchwytów 
wpinanych (szereg obciążeniowy 4 wg DIN 1462). Szybki montaż szyny rynnowej 
zastępuje kłopotliwe poziomowanie uchwytów rynnowych.
Odstęp obciążenie
± 40 mm
typowy/ szereg wysoki/ szereg
700 mm 1 3
800 mm 2 4
900 mm 3 uchwyt wpinany
[przyporządkowanie szeregu obciążeniowego uchwytów rynnowych maksymalnemu
odstępowi zamocowań.]
Rury spustowe są z reguły mocowane do elewacji typowymi obejmami, aby nie 
przeszkadzać uwarunkowanemu temperaturą wydłużeniu rur spustowych. Tutaj odstęp 
obejm wg DIN przy rurach o wielkości nominalnej do 100 mm może wynosić do 3,0 m.
Uniwersalny uchwyt do rur spustowych, w przeciwieństwie do klasycznych obejm, jest 
niemal niewidoczny.
Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do nowych okładzin 
zewnętrznych ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i 
powinny być wykonane w taki sposób aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 
opadowej.
Przy wykonaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę na to, że 
blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-
wapienny oraz na materiały zawierające siarkę w związku z tym należy pod blachę 
położyć jako izolację warstwę papy lub innego materiału izolacyjnego.
W związku z wymiana stolarki okiennej należy wykonać wymianę parapetów zewnętrznych 
na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze stolarki okiennej.
6.KONTROLA JAKO ŚCI
Arkusze i taśmy blachy: ciągłe stemplowanie na dolnej stronie blachy, stemplowanie 
barwne
Rynny dachowe i rury spustowe: stemplowanie ciągłe stemplem tłocznym
Akcesoria systemu odwadniania dachu: stempel tłoczony
Palety z produktami do odwadniania dachu: naklejki na opakowaniu ze szczegółowymi 
danymi o produkcie.
7.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest :
· dla robót pokrywczych 1m2 pokrytej powierzchni,
· dla robót - rynny i rury spustowe 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
8.ROBÓT
Odbiory robót pokrywczych powinien obejmować:
- odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych
robót pokrywczych,
odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub pokrycia na
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określonym fragmencie dachu.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
jakość zastosowanych materiałów,
dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dokładność wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
8.1Odbiór podłoża.
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzoną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których 
dostęp później jest utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie :
-podłoża deskowania i łat,
-jakości zastosowanych materiałów,
-dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
-dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty :
dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów
8.3.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować :
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów
kanalizacyjnych.
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami a także wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeń eksploatacyjnych.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Pokrycie z łusek
Płaci się za ustaloną ilość m2 Łusek z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.
Obróbki blacharskie.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
-uporządkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
-zmontowanie umocowanie i zalutowanie połączeń,
-uporządkowanie stanowiska pracy.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i
termicznej w obiektach objętych przetargiem.
Izolacja od czynników atmosferycznych i biologicznych
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów i ścian piwnic
Izolacje termiczne.
Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne.
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach
państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny
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wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach
państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.
2.2.1.Papa zgrzewalna izolacyjna.
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę zgrzewalną o
gramaturze 200g/m2 i gr. 4 mm
a)Wymagania wg PN-89/B-27617.
-wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,
-powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu,
-dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej,
przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy,
-dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe
niż 30mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy,
-papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie,
-wymiary papy w rolce:
-długość: 20m+0,20m, 40m+0,40m, 60m+0,60m,
-szerokość: 90, 95, 100, 105, 110cm + 1cm.
a)Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm.
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi
w w/w normie.
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od
grzejników.
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco.
Wymagania wg PN-57/B-24625.
-temperatura mięknienia 60-80oC,
-temperatura zapłonu 200oC,
-zawartość wody – nie więcej niż 0,5%,
s-pływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50oC w ciągu 5 godzin z warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45o,
-zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18oC.
2.2.3. Izolacja przeciwwilgociowa - folia wstępnego krycia (FWK)
Od zewnątrz kładzie się membranę dachową (folię wstępnego krycia - FWK),
wysokoparoprzepuszczalną, wodoszczelną, chroniącą przed ewentualną wodą (w 
przypadku jeśli wierzchnia warstwa dachu - pokrycie dachowe jest uszkodzone), 
podwiewanym deszczem i śniegiem. Dzięki FWK warstwa termoizolacji jest chroniona 
przed wilgocią od zewnątrz. Jest to o tyle ważne, że termoizolacja której wilgotność osiąga 
wartość ok. 30% rozpoczyna proces przewodzenia, przez co ciepło z wnętrza może być 
szybko emitowane na zewnętrz. Nad FWK, znajduje się warstwa pokrycia dachowego. 
Pod FWK mamy termoizolację, chroniącą poddasze przed wpływem wysokich i
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niskich temperatur, oraz przed hałasem. Aby termoizolację ochronić przed wilgocią 
napływając z wnętrza budynku, stosuje się barierę dla pary wodnej jaką jest folia 
paroizolacyjna.
Najpopularniejszym obecnie materiałem na rynku są paroizolacje na bazie folii 
polietylenowej, które prawie całkowicie zatrzymują napór pary wodnej, co może 
doprowadzać przy słabo działającej wewnątrz budynku instalacji wentylacyjnej problemy 
ze skraplaniem się nadmiaru wilgoci pomiędzy folią a płytą G-K.
2.3. Materiały do izolacji przeciwdźwiękowych-z wełny mineralnej miękkiej gr.16 cm
3.SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu.
4.TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1.Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1 Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 
działające mnań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.2.Gruntowanie podkładu.
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%.
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5oC.
5.3.Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej, sklejonych lepikiem 
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową, z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane z jednej warstwy papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm.
e)Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie.
Podczas wymiany podwalin budynku należy jednocześnie na główce fundamentu ułożyć 
izolację pozioma z 2 warstw papy asfaltowej.
Izolacja ścian piwnicznych.
W dwóch pomieszczeniach piwnicznych n ścianie południowej występuje zawilgocenie.
Przyczyną jest brak właściwego odprowadzenia wody opadowej. W piwnicy brakuje 
wentylacji grawitacyjnej. Po udrożnieniu istniejących kanałów wentylacyjnych należy je 
otworzyć w piwnicy. należy wykonać renowację murów fundamentowych przez usunięcie 
wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; przez wykonanie otworów w dwóch 
poziomach w zawilgoconych miejscach.
Izolacja elewacji.
Elewację należy zabezpieczyć odporną na warunki atmosferyczne, hamującą rozwój 
grzybów  lakierobejcą do kolorowego powlekania drewna na zewnątrz ze zwiększoną 
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ochroną UV, z zachowaniem widocznego rysunku drewna. Malowanie należy poprzedzić 
gruntowaniem olejem gruntującym, niezamykającym porów, głęboko penetrującym i 
hamującymrozwój bakterii i grzybów, środek gruntujący do drewnianych elementów na 
zewnątrz (paroprzepuszczalny podkład pod dalsze produkty do konserwacji drewna). 
Obróbka mechaniczna drewna musi poprzedzać proces impregnacji, ponieważ przez 
nacięcie w drewnie impregnowany grzyb może wnikać do niezabezpieczonego fragmentu.
6. KONTROLA JAKO ŚCI
6.2.Materiały izolacyjne.
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przezzaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na 
budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m3 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa
się na podstawie projektu, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
8.ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić 
następujące dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,
b)dziennik budowy,
c)zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e)protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.
8.2.Roboty wg B.15.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
- czyszczenie podłoża,
- dostarczenie materiałów,
- zagruntowanie podłoża,
- ułożenie warstw izolacyjnych.
-
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część I -
Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd.II.
PN – 69 / B – 10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz
wytyczne i instrukcje.
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne
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części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970.
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972.
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB. Warszawa
1974.
Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w okresie zimowym przy temp.
–15oC. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973.
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB – RPI Budowlane.
Katowice 1974.
Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych
POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979.
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1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.
Malowanie tynków farba sylikatową ,kominów i murków tarasowych.
Malowanie balustrad – niskoaromatyczną emalia alkidowa olejno-żywiczną na bazie 
żywicy
alkidowej. Odporna na działanie czynników atmosferycznych, w kolorze szarym.
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1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2 MATERIAŁY
2.1Woda PN-75/C-04630.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez
grudek i zanieczyszczeń.
2.3 Spoiwa bezwodne.
2.3.1.Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
2.3.2.Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4.Farby budowlane gotowe.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2..4.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ichdopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być stosowane następujące rodzaje farb
emulsyjnych:
- Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 8150-717-XXX,
wydajność – 7-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h,
- Polinit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, symbol: 6150-279-XXX
ogniochronna wydajność – 6-8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h
- Winalit – na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność – 7-8m2/dm3,
max. czas schnięcia – 2h,
- Maleinit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i maleinianu
dwubutylu, wydajność – 7-8m2/dm3, max. czas schnięcia-2h,
- Emolit – na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego, wydajność
– 7-8m2/dm3,max. czas schnięcia – 2h,
- Styronit – na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajność – 8m2/dm3,
max. czas schnięcia – 2h,
- Recenit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy styrenowo - maleinowej, wydajność – 7-
8m2/dm3, max. czas schnięcia – 2h,
- Akronit – na spoiwie z dyspersji wodnej żywicy akrylowej, wydajność – 7-8m2/dm3,
max. czas schnięcia – 2h,
- Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.
2.4.2.Farby sylikatowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
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Wymagania dla farb:
- lepkość umowna: min. 60,
- gęstość: max. 1,6g/cm3,
- zawartość substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentów: max. 90m,
- czas schnięcia powłoki w temp. 20oC i wilgotności względnej powietrza 65%
do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max.2godz.
Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, grubość – 100-120
mm,
- przyczepność do podłoża – 1 stopień,
- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm nie wykazuje pęknięć lub
odstawania od podłoża,
- twardość względna – min.0,1,
- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki,
- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować
spęcherzenie powłoki.
Wymagania te spełniają na przykład farby: podkładowa CYNKOFARB
i nawierzchniowa CYNKOMAL.
Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze do min. 5oC wg PN-73/C-
81400.
2.4.3. Farby olejne i ftalowe
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-
8m2/dm3, czas schnięcia – 12h,
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113-44,
wydajność 6-10m2/dm3

2.5 Środki gruntujące.
2.6.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.
Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się
wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.1.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.2.Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości,
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3.SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4.TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.WYKONANIE ROBÓT
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -8o C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej –1o C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od
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przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury urządzeń
sanitarnych),
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
-całkowitym ułożeniu posadzek,
-usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1.Przygotowanie podłoży.
5.1.1Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wpienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną.
5.1.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.
5.2.Gruntowanie.
5.2.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5.
6.1Wykonywanie powłok malarskich
6.1Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 
bez uszkodzeń, smug i śladów pędzla
7.KONTROLA JAKO ŚCI
7.1.Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować:
-sprawdzenie wyglądu powierzchni,
-sprawdzenie wsiąkliwości,
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
-sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
8.Roboty malarskie
8.1.Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach..
2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy 
wilgotności
powietrza mniejszej od 65%.
8.3,Badania powinny obejmować:
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,
-sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi.

52



Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
9.OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
10.ODBIÓR ROBÓT
10.1Odbiór podłoża.
10.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo - wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
10.2 Odbiór robót malarskich.
9.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
10.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
10.2.3.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
10.2.4. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.
11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.
12.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-86/B-30020. - Wapno.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania – przeciwrdzewne cynkowe.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
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