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Uczestnicy postepowania/
Strona internetowa Zamawiajgcego

Dotyczy postepowania pn. Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkola podstawowa i
przyszkolng halag sportowa w Olszewie-Borkach - etap 1 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych
(t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwang dalej ustaws, o wartosci zaméwienia przekraczajacej progi unijne.

Gmina Olszewo-Borki jako Zamawiajacy w w/w postepowaniu, dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 i
6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwient publicznych (t. j. Dz. U z 2021 r,, poz. 1129 ze zm.),
przekazuje tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami oraz dziatajgc na podstawie art. 137 oraz 90 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych przekazuje odpowiednio tre$¢ zmian SWZ.

Pytanie 1

Proszg o zmiang tresci zalagcznika do SWZ - Wzoér umowy w nastepujacy  sposéb:
1) W § 11 wzoru umowy po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu: ,Zakaz na cesje praw i obowigzkéw
wynikajacych z Umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich, o ktérym mowa w ust. 3, nie dotyczy
przeniesienia wierzytelnosci na rzecz podmiotéw okres$lonych w art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z péZn. zm.) lub spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spétdzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (tj.
Dz U.z 2021 r. poz. 1844 z pdzn. zm.), jezeli zostang spelnione tgcznie nastepujace warunki: 1) Przeniesienie
wierzytelnosci stuzy¢ bedzie udzieleniu kredytu lub udzieleniu promesy kredytu na etapie przygotowywania i
sktadania ofert lub realizacji Umowy;
2) Laczna kwota przeniesienia wierzytelnosci nie moze przekroczy¢ 50% wartosci okreslonej w ofercie
Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane tresci zatgcznika do SWZ- wzér umowy poprze dodanie w § 11 ust. 4 w
brzmieniu:

Zakaz na cesj¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy przez Wykonawce na rzecz 0séb trzecich, o ktérym
mowa w ust. 3, nie dotyczy przeniesienia wierzytelnosci na rzecz podmiotéw okreslonych w art. 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z p6zn. zm.) lub spétdzielczych kas
oszczednosciowo-kredytowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spéldzielczych kasach
oszczednosciowo-kredytowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1844 z pdzn. zm.), jezeli zostang spetnione gcznie
nastepujgce warunki:

1) Przeniesienie wierzytelnosci stuzy¢ bedzie udzieleniu kredytu lub udzieleniu promesy kredytu na etapie
przygotowywania i skladania ofert lub realizacji Umowy;

2) taczna kwota przeniesienia wierzytelnosci nie moze przekroczy¢ 50% wartosci okreslonej w ofercie
Wykonawcy.

W zatgczeniu jednolity tekst projektowanych postanowien umowy.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres oferty nie obejmuje dostawy i montazu technologii kuchni.

Odpowiedz:
Zakres przedmiotowego zamdwienia nie obejmuje dostawy i montazu technologii kuchni.

Pytanie 3
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres oferty nie wchodzi dostawa wyposazenia szkolnego np. biurka szkolne,
tablice oraz wyposazenia medialnego.

OdpowiedZ:
Zakres przedmiotowego zamdwienia nie obejmuje dostawy wyposazenia szkolnego.

Pytanie 4
Prosimy o wytaczenie z zakresu Generalnego Wykonawcy sprzedaz ztomu pochodzacego z rozbidrek.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wytaczenie.



Pytanie 5

Ze wzgledu na przerwe zwiazang z dlugim weekendem majowym oraz braki w dokumentacji prosimy
0 zmiang terminu sktadania ofert do dnia 16.05.2022. Przesunigcie terminu pozwoli nam na przygotowanie
Panstwu oferty jak najbardziej profesjonalnej i rzetelnej.

Odpowied?:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu skfadania ofert przetargowych. Z uwagi na otrzymane

dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zobowigzani jeste$Smy
do uruchomienia procedury przetargowej w terminie 6 miesiecy od daty otrzymania wstepnej promesy (tj. maj
2022r.). W przypadku uniewaznienia obecnie przeprowadzonego postepowania istnieje ryzyko, ze
Zamawiajacy nie zdazy ponownie rozpoczac procedury wszczynajacej postepowanie przetargowe w terminie,
co skutkuje utratg dofinansowania,

Pytanie 6
Prosimy o podanie ilosci i parametréw nawietrzakéw okiennych.

Odpowiedz:

Nawietrzaki okienne wrysowane zostaty na rysunkach rzutéw budynkéw, zatem prosze zliczy¢ ilog¢
nawietrzakoéw na podstawie rzutow.

Parametry nawietrzakéw zgodnie z OPISEM TECHNICZNYM WENTYLAC]I,

pkt. 7.1. oraz opisami na rysunkach rzutéw instalacji wentylacji, np. W-1 "A", W-2 "A".

Pytanie 7

Prosimy o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalne;j.
Odpowied?:

Zamawiajacy nie posiada wersji edytowalnej przedmiaréw robét.

Pytanie 8

Czy w wycenie nalezy uja¢ oznakowanie drzwi - tabliczki informacyjne oraz pozostata informacje wizualng?
Odpowiedz:

Nie.

Pytanie 9

W celu sprawdzenia kompletnosci przekazanej dokumentacji prosimy o przekazanie spisu dokumentacji.
Odpowiedz:

Spis dokumentacji projektowej

Zakres postepowania przetargowego dla etapu | obejmuje Budynek A oraz pomieszczenia B.1.24 i B.1.25
w budynku B

A. Folder Gtéwny 2014 zawiera :

| budynek A+B

1. Branza Architektoniczna

a) A-BUD Gtéwny

b) B — SALA (objete opracowaniem pomieszczenia tylko B.1.24 i B.1.25 )
2. Branza Elektryczna

a)Szkota i przedszkole

b) Sala Gimnastyczna

3. Branza Konstrukcyjna

a) Budynek A



b) Budynek B (objete opracowaniem pomieszczenia tylko B.1.24 i B.1.25 )

4. Branza sanitarna

a) wewnetrzna inst. budynek A +B (objete opracowaniem pomieszczenia tylko B.1.24 i B.1.25 )
b) wewnetrzna inst. Budynek C (poza zakresem)

c) wentylacja mechaniczna bud. A i B

Il. Bud C (po za zakresem) zawiera:

a) charakterystyka i analiza
b) Branza architektoniczna
c) Branzaelektryczna

d) Branza konstrukcyjna

e) Branza sanitarna

lll. Schemat podziatu na strefy pozarowe

B. Folder 2021 zmiany:

l. Projekt Zamienny dotyczacy PZT

1. Branza Architektoniczna +elektryczna
2. Branza drogowa
3.Branza sanitarna

Il. Przebudowa przytacza gazowego od ul. Broniewskiego

C. Kosztorysy

1. Budynki A szkota z przedszkolem
2.Gaz

3.Instalacja wod - kan
4.Zagospodarowanie

D. Folder Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne
1. Budowlana

2. Drogowa
3.Elektryczna
4.Gaz
5.Sanitarna

E. BIOZ
F. Karta Informacyjna przedsiewziecia

Dokumentacja uzupetniona
1. Zestawienie stali zbrojeniowej dla budynku A :
zestawienie stali rys. nr 1, zestawienie stali rys. nr 2, zestawienie stali rys. nr 3
zestawienie stali rys. nr 4 , zestawienie stali rys. nr 5 zestawienie stali rys. nr 6
Rys. K-30
3. Opis konstrukcyjny bud A



Badania gruntu.

Scan mapy w zataczeniu
Scan pozwolenia na budowe
Scan pozwolenia —gaz
Zgtoszenie rozbidrki

© ¥ N v s

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja
10 Instalacje Sanitarne Bud. A+B

Pytanie 10
Prosimy o udostepnienie specyfikacji szyb, ktére nalezy zastosowa¢ w stolarce okiennej. Informacje zawarte w
opisie oraz zestawieniu sg nie wystarczajaca do rzetelnej wyceny.

Odpowiedz:
Nalezy zastosowac zespolone szyby bezpieczne P2A (zewnetrzne w kolorze grafitowym).

Pytanie 11
Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowe.

Odpowied?:
Zamawiajacy zalacza pozwolenie na budowe.

Pytanie 12
Prosimy o przekazanie projektu rozbi6rki.

Odpowiedz:
Budynki przeznaczone do rozbiérki zostaty opisane w projekcie zagospodarowania dziatki w etapie 1, ktéry

obejmuje niniejsze postepowanie nalezy dokona¢ rozbiérek, ktére umozliwia realizacje zakresu Etapu I.
W zataczeniu kserokopia zgtoszenia do rozbiérki.

Pytanie 13

Proszg o udostgpnienie przedmiaru dotyczacego Zagospodarowania terenu. W udostepnionej dokumentacji,
folder przedmiary - podfolder zagospodarowanie terenu znajduje sie przedmiar dotyczacy przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego.

Odpowied?:
Postepowanie obejmuje realizacje etapu I w ramach, ktérego z zakresu zagospodarowania terenu zrealizowane

wylgcznie bedzie przytacze wodociagowe i kanalizacyijne.

Pytanie 14
Proszeg o udostgpnienie opisu technicznego branzy konstrukcyjnej budynek A - brak w przekazanej
dokumentacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zalgcza opis techniczny branzy konstrukcyjnej budynek A.

Pytanie 15
Proszg o udostgpnienie badania geotechniczne i dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zatacza dokumentacje geotechniczna.

Pytanie 16
Prosze o udostgpnienie mapy do celéw projektowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zalgcza mape do celow projektowych.

Pytanie 17
Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia, koszty administracyjne i wycinka drzew bedacych w kolizji z
planowang inwestycja.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wolny od drzew, ktére sa w kolizji z Etapem I objetym

niniejszym postepowaniem.



Pytanie 18
Zgodnie z pkt. 3 SWZ: ,Roboty budowlane etapu I obejmuja wykonanie budynku przedszkola i szkoly,
niepodpiwniczonego, w czeéci parterowego, w czesci dwukondygnacyjnego o powierzchni uzytkowej
3666,38m2, powierzchni zabudowy 2194,20m2, kubaturze 13793,93m3 oraz segmentu kotlowni
przewidzianego w czesci B o powierzchni uzytkowej 122,20 m2 (pomieszczenia B.1.24 i B.1.25 projektu
budowlano - wykonawczego).” Prosze o potwierdzenie, ze budynek B - Hala Sportowa, nie wchodzi w zakres
tego zaméwienia, czyli etapu l. Jednocze$nie zwracamy uwage na fakt, ze instalacje zasilajace budynek A
prowadzone s3 z projektowanej kottowni w Budynku B.

Odpowiedz:
W zakresie etapu I - jest rowniez wykonanie budynku nowej kottowni, zasilajgcej instalacje BUDYNKU A tj.
pomieszczenia B.1.24 i B.1.25.

Pytanie 19
Prosz¢ o wskazanie na mapie PZT budynku parterowego od strony ul. Broniewskiego, ktéry ma by¢ czasowo
potaczony z budynkiem A na okres realizacji etapu zwigzanego z budowa hali sportowej. Jakiego potaczenia
oczekuje Zamawiajacy?

Odpowiedz:
Etap I obejmuje budowe budynku A wraz z kotlownig. Budowa hali sportowej nie wchodzi w zakres etapu L
Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia (SWZ), rozbiérki przewidziane w Etapie | obejmg fragment
istniejacego budynku parterowego od strony Budynku C, pozostalg czeé¢ nalezy pozostawic i polaczy¢ z
Budynkiem A w miejscu projektowanego holu.

Pytanie 20
Prosz¢ o udostepnienie detali potgczen istniejacego budynku szkoty z nowoprojektowanym.

Odpowiedz:

Komunikacje pomigdzy budynkiem istniejgcym a projektowanym umozliwi projektowana wewnetrzna klatka
schodowa w budynku A
- zgodnie z zalgczong dokumentacjg projektowa.

Pytanie 21
Proszg o udostepnienie detali konstrukcyjnych dotyczacych nadbudowy budynku C.
Odpowiedz:

Nadbudowa Budynku C nie wchodzi w zakres etapu I.

Pytanie 22
Proszg o podanie klas ekspozycji betonéw dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Odpowiedz:
Beton C20/25 klasy XC2. Fundamenty wykonac z dodatkami W8/F150.

Pytanie 23
Jak Zamawiajacy przewiduje¢ funkcjonowanie w trakcie budowy obiektu C przy pracach nadbudowy
i remontu wewngtrz pomieszczen szkolnych? Czy etap ten mozliwy jest do wykonania po budowie budynku A?

Odpowiedz:

Nadbudowa Budynku C nie wchodzi w zakres etapu 1.

Pytania 24

Proszg o udostepnienie ekspertyzy technicznej istniejgcego budynku C przeznaczonego do rozbudowy.
Odpowiedz:

Opis budynku istniejgcego oraz opinia techniczna znajdujg sie projekcie budynku C. Nadbudowa Budynku C nie

wchodzi w zakres Etapu [ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

Pytanie 25
Czy fundamenty budynku C (przy osi 16 i M1 budynku A) wymagajg dodatkowego wzmocnienia ze
wzglgdu na posadowienie na nich fundamentéw budynku A (przekréj L-L tawy fundamentowe)?

Odpowiedz:
Nie wymagaja. Projekt uwzglednit dokumentacje archiwalng budynku C.



Pytanie 26
Znaczna cze$¢ plikdw dokumentacji projektowej jest uszkodzona (instalacje sanitarne: opisy, schematy,
rozwiniecia oraz: bud C, rysunki S1 - S13; bud A+B, rysunki S14 - $22), zwracam sie z prosba o uzupehienie.

Odpowiedz:
Budynek C nie wchodzi w zakres Etapu I. Zamawiajgcy zatgcza instalacje sanitarne dotyczace Bud.A + B.

Pytanie 27
Prosimy o przekazanie dokumentacji w formacie DWG.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udostepnia dokumentacje projektowa w formacie pdf.

Pytanie 28
Zwracamy sig z prosba o przekazanie przedmiaréw instalacji sanitarnych w wersji edytowalne;j.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada w wersji edytowalne;j.

Pytanie 29
V\yopisie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznej jest wymieniona instalacja sygnalizacji pauzowej.
W zwiazku z brakiem szczegétowego projektu dotyczacego tej instalacji prosze o udostepnienie dokumentacji
w tym zakresie.

Odpowiedz:
- Schemat sygnalizacji pauzowej znajduje sie w schemacie rozdzielnicy TE1.

Pytanie 30

W opisie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznej dla budynku B, jest wymieniony zatacznik: rysunek
El - PZT - PROJEKT PRZEBUDOWY I BUDOWY OSWIETLENIA, ale nie zostal on zataczony do
dokumentacji. Prosze o uzupetnienie dokumentacji o ten zatacznik.

Odpowiedz:
Rysunek E1-PZT - Projekt przebudowy i budowy o$wietlenia zostat zataczony jako rysunek nr Zz-1

Pytanie 31
Prosze o wskazanie na PZT lokalizacji ztgcza ZK-1a, z ktérego ma zosta¢ wykonane zasilenie budynkéw
w energie elektryczna.

Odpowied?:
Ztgcze kablowe ZK-1 z ktérego ma zosta¢ wykonane zasilanie znajduje sie na rysunku Zz-1 pod nazwa
"Przeniesione zlgcze kablowe"

Pytanie 32
W zwigzku z w/w postepowaniem, zwracamy sie z prosbg o zmiane zapiséw SWZ dot. terminu sktadania ofert
przetargowych z dnia 02.05.2022r. na dzien 16.05.2022r.
Swoja prosbe argumentujemy szerokim zakresem zamoéwienia, a takze, w zwiagzku z okresem $wigtecznym
(urlopowym)- trudnosciag z pozyskaniem ofert od potencjalnych podwykonawcdw. Wydtuzenie terminu
sktadania ofert pozwoli réwniez zwiekszy¢ liczbe Oferentéw, a tym samym zapewni odpowiedni poziom
konkurencji dlatego wnosimy jak na wstepie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesunigcie terminu sktadania ofert przetargowych. Z uwagi na otrzymane
dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych zobowigzani jeste$my
do uruchomienia procedury przetargowej w terminie 6 miesiecy od daty otrzymania wstepnej promesy (tj. maj
2022r). W przypadku uniewaznienia obecnie przeprowadzonego postepowania istnieje ryzyko, ze
Zamawiajacy nie zdazy ponownie rozpocza¢ procedury wszczynajacej postepowanie przetargowe w terminie,
co skutkuje utrata dofinansowania

Pytanie 33

Prosze o uszczegdtowienie informacji o oknach podawczych w budynku A:
a) okna pcv czy aluminium,

b) kierunek otwierania,

c) spos6b obstugi rolet aluminiowych petnych.



Odpowiedz:
Zgodnie z projektem wydawanie positkéw i zwrot brudnych naczyn (dot. stoléwki szkolnej) odbywaé sie

bedzie przez otwory okienne zamykane roletami aluminiowymi petnymi. Nie projektuje sie dodatkowych
okienek podawczych. Obstuga rolet aluminiowych -manualna.

Pytanie 34
Prosze o udostepnienie zestawien stali zbrojeniowej dla budynku A lub podanie wskaznikéw
zbrojenia elementéw konstrukcyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zalgcza zestawienie stali zbrojeniowe;.

Pytanie 35
Prosz¢ o ponowne udostepnienie rysunku ,30-filarki cz V. Udostepniony rysunek jest nadpisany i po otwarciu
wyswietla zawarto$¢ rysunku ,18-podciagi cz.I”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zatacza rysunek K30.

Pytanie 36
Prosz¢ o uszczegétowienie parametrow drzwi Dw22, miin rodzaju obstugi (manualna lub
zautomatyzowana), podwieszenie, konstrukcja drzwi, kolor, itp.

Odpowiedz:
Rozwigzanie systemowe, obstuga manualna, izolacyjno$é akustyczna min. 45dB. Kolor do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji.

Pytanie 37
Prosze o uszczegdtowienie stolarki drzwiowej wewnetrznej:
a) typ oscieznicy,
b) konstrukcja skrzydta,
c) wykonczenie skrzydia,
d) rodzaj okué,
e) parametry akustyczne,
f) typ samozamykaczy.
Parametry te sg niezbedne do rzetelnej wyceny
Odpowiedz:
Drzwi wewnetrzne zgodnie z pkt. 111.8 opisu technicznego branzy architektonicznej. Nalezy stosowa¢ drzwi
przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Izolacyjnosc
akustyczna drzwi zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Samozamykacze powinny pasowac do drzwi, na ktérych
majg by¢ zamontowane i spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 1154,

Pytanie 38

Proszg o doprecyzowanie w ktérych oknach nalezy zastosowa¢ balustrady zabezpieczajace zewnetrzne. Pytanie
podyktowane jest tym, ze parapety w salach lekcyjnych na pietrze wg rzutéw majg by¢ na wysokoéci 86cm, a
wedtug zestawien stolarki kwatery dolne okien sa otwierane.

Odpowiedz:
Zgodnie z WT w/w okna nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

Pytanie 39
Prosze o informacje w jaki sposéb majg by¢ wykonane wykonczenia stupéw zewnetrznych S-1.5, S-1.6.

OdpowiedZ:
Obudowe stupéw zewnetrznych opisano m.in. na rys. A"A"-6

Pytanie 40
Czy w zakres wyceny wchodzg $cianki pisuarowe.

Odpowiedz
Tak.

Pytanie 41
Prosz¢ o potwierdzenie, ze w zakres wyceny nie wchodza zabudowy state meblowe w pomieszczeniach
A.1.5, A.1.21 oraz zabudowy meblowe anekséw kuchennych (nr rys A-1, A-2).

Odpowiedz
Technologia kuchni nie wchodzi w zakres Etapu I.



Pytanie 42
Zgodnie z pkt 3 SWZ: ,Roboty budowlane etapu | obejmujg wykonanie budynku przedszkola i szkoty,
niepodpiwniczonego, w czeSci parterowego, w czesci dwukondygnacyjnego o powierzchni uzytkowej
3666,38m2, powierzchni zabudowy 2194,20m2, kubaturze 13793,93m3 oraz segmentu Kkottowni
przewidzianego w czesci B o powierzchni uzytkowej 122,20 m2 (pomieszczenia B.1.24 i B.1.25 projektu
budowlano - wykonawczego).” Prosze o potwierdzenie, ze pietro Budynku B czyli pomieszczenie B2.2 jest
poza zakresem etapu I. Jezeli jest poza zakresem przedmiotu zaméwienia prosimy o projekt wykonania
pokrycia dachowego pomieszczen B.1.24 i B.1.25.

Odpowiedz
Segment mieszczacy kottownie nalezy wykonac zgodnie z projektem (stropy, dach itd), nie wykarczajac na tym
etapie wnetrza pom. BZ.2. W miejscu planowanych drzwi wewnetrznych wykona¢ nadproie i otwdr
zamurowac.

Pytanie 43
Czy w etapie I nalezy wykona¢ elewacje cze$ci B (pomieszczenia B.1.24 i B.1.25 projektu budowlano -
wykonawczego) od strony hali sportowe;j?

Odpowiedz
Tak nalezy wykonac.

Pytanie 44
Czy w etapie I nalezy zamontowac drzwi Dw2 i Dw3 (Zgodnie z pkt. 3 SWZ: ..pomieszczenia B.1.24 i B.1.25
projektu budowlano - wykonawczego).”?

Odpowiedz
W miejscu planowanych drzwi wewnetrznych wykona¢ nadproza i na obecnym etapie otwory zamurowadé.

Pytanie 45
Czy Zamawiajgcy wymaga od oferenta zlozenia rowniez ,PROMESY FINANSOWANIA” w dniu sktadania
ofert?

Odpowiedz
Nie.

Pytanie 46
Prosze o udostepnienie przedmiaréw dotyczacych budynkow B i C jezeli wchodzg w zakres tego
postepowania.

OdpowiedZ
Budynki B i C nie wchodzg w zakres Etapu I Poza pomieszczeniami B.1.24, B.1.25 Budynku B. Pomieszczenia te

uwzgledniaja zatgczone przedmiary.
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